Кыргызская Республика
Проект «Улучшение Управления Пастбищами и Животноводством»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Проведение исследование по завершению проекта УУПЖ


I. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]Донором проекта «Улучшение Управления Пастбищами и Животноводством» (ПУУПЖ) является Международная Ассоциация Развития Всемирного Банка (МАР/ВБ), который предоставил Правительству Кыргызской Республики (ПКР) грантовые средства на сумму 6,75 млн. долларов США и кредитные средства на сумму 8,25 млн. долларов США. Финансовое соглашение между донором и ПКР о реализации проекта подписано 10 декабря 2014 года, Закон о Ратификации Соглашения № 100 от 18 мая  2015 года вступил в силу 27 августа 2015 года. Срок реализации проекта пять лет, с 27 августа 2015 г. по 31 марта 2019 г.
Целью развития проекта является улучшение общинного управления пастбищами и животноводством в Чуйской и Таласской облястях и повышения качества услуг, предоставляемых Объединениями пастбищепользователей (ОПП) и их исполнительными органами – Жайыт комитетами - и частными ветеринарными службами для местных сообществ, все они поддерживается несколькими государственными структурами.
Цели Проекта заключаются в обеспечении справедливого доступа к пастбищам, повышении доходов владельцев скота через более качественное управление пастбищами и животноводством, борьбе с долгосрочной деградацией и улучшение пастбищ. Перечисленное в совокупности, обеспечит значительный вклад в продовольственную безопасность, конкурентоспособность сельскохозяйственного сектора, экологическую устойчивость и социальную стабильность. Проект продолжит оказывать поддержку пастбищным комитетам, частным ветеринарам, а также содействующим их развитию организациям и ведомствам, опираясь на работу, проделанную в рамках Проекта сельскохозяйственных инвестиций и услуг (ПСИУ).
Компоненты проекта: 1) Общинное управление пастбищами; 2) Услуги по охране здоровья и животноводства; и 3) Управление проектом.
Зонами реализации проекта являются 140 Айыл окмоту (АО) Чуйской и Таласской областей Кыргызской Республики.
Бенефициары проекта: Около 190 000 сельских домохозяйств (из них 10% домохозяйств, возглавляемых женщинами) которые получат выгоду от повышения качества услуг, которые предоставляют ОПП и ЧВС. 140 ОПП, отвечающих за общинное управление пастбищами общей площадью около 1,2 миллионов гектар в зоне деятельности проекта, и 140 пастбищных комитетов (исполнительных органов ОПП), , а также 420 частных ветеринаров в зоне деятельности проекта. Кроме того, примерно 48 выпускникам ветеринарных институтов будет предоставлено оборудование и обучение. Департамент пастбищ, Ветеринарная палата и, в меньшей степени, КНИИЖП, Районные управления аграрного развития (РУАР) и ГАООСЛХ также получат выгоду от мероприятий по развитию потенциала, реализуемых в рамках проекта.

II. ЗАДАЧИ ЗАДАНИЯ
1) Задачей настоящего задания является проведение оценки по завершению проекта. Проведение оценки будет основным вкладом в отчет о завершении реализации ПУУПЖ, подготовленный от имени Правительства Кыргызской Республики.
2) Ожидается, что по результатам задания будет выполнено следующее:
(i) Оценка достижения результатов проекта (по мероприятиям и результатам);  
(ii) Анализ степени достижения целей Проекта, указанных в Документе об оценке проекта (PAD) и Соглашении о финансировании (FA), включая гендерные аспекты;
(iii) Сбор необходимых материалов для последующего экономического и финансового анализа проекта;
(iv) Анализ воздействия микропроектов;
(v) Идентификация и отчетность о любых непреднамеренных эффектах или воздействиях, полученных в результате реализации проекта (как положительных, так и отрицательных).

III. ОБЪЕМ УСЛУГ
Следующие основные мероприятия являются частью объема услуг:
1. Отчет заемщика о завершении реализации. На основе обсуждений с ОРСП, АРИС, ключевыми заинтересованными сторонами проекта в Министерстве сельского хозяйства, Государственной ветеринарной инспекции и других государственных учреждениях, а также интервью с бенефициарами проекта, фирма подготовит отчет заемщика о завершении реализации в соответствии с форматом и инструкциями. Представлены в Приложении 1. 

2. Обновлены таблицы затрат проекта. На основе обсуждений с финансовыми менеджерами и сотрудниками по закупкам ОРСП и АРИС, фирма предоставит полные и актуальные данные о стоимости проекта в соответствии с форматом, представленным в Приложении 2.

3. Обновленная матрица результатов. На основе обсуждений со специалистами по мониторингу и оценке ОРСП и АРИС, а также данных, собранных с помощью Инструмента оценки ОПП, ПСУИП, Планов здоровья животных и других проектных документов, фирма предоставит полную и актуальную матрицу результатов в соответствии с форматом, представленным в Приложении 3, а также в соответствии с методологией сбора данных и отчетности и планом мониторинга и оценки проекта.

4. Экономический и финансовый анализ. На основе данных, собранных в результате выборочного опроса участвующих и не участвующих айыл окмоту, а также данных, собранных из национальной статистики и других соответствующих источников, предоставит данные проекта после экономического и финансового анализа. См. Приложение 1 для подробного описания подхода к экономическому и финансовому анализу и Приложение 4 для необходимых данных.

5. Выборка микропроектов. На основе интервью с членами и бенефициарами ОПП, а также данных, собранных в ходе полевых выездов в отдельные микропроекты, фирма проведет выборочную оценку микропроектов. См. Приложение 5 для предлагаемой методологии оценки.

IV. КООРДИНАЦИЯ С ИСПОЛНИТЕЛЕМ
Фирма несет ответственность и обеспечит организацию всего процесса проведения задания: 
1) Определит квалифицированный состав экспертов и специалистов, необходимых для выполнения данного технического задания и будет координировать их деятельность для обеспечения качественного и своевременного выполнения поставленных задач;
2) Методология, инструментарий, выборка, график выполнения работ и т.д., а также все первичные, промежуточные и финальные версии отчетов по каждому этапу реализации задания будут направляться для согласования и одобрения Заказчика;
3) Заказчик предоставит Исполнителю все имеющиеся в наличии данные и любые другие документы, относящиеся к заданию; Клиент предоставит исполнителю результаты оценки ОПП, которая измеряет количество успешно реализованных ПСУИпов и планов здоровья животных. Эти результаты следует использовать при подготовке результатов этого задания и обновлении матрицы результатов.
4) Фирма будет предоставлять информацию Заказчику о всех этапах хода реализации работы.  В случае возникновения проблем в ходе проведения работ, фирма будет незамедлительно сообщать Заказчику;
5) Фирма будет строго соблюдать утвержденные планы, сроки по организации и проведению завершающего исследования.  
6) Специалисты по мониторингу и оценке АРИС и ОРСП будут осуществлять координацию фирмы по проведению исследования; 
7) [bookmark: _GoBack]Клиент представит фирму всем правительственным и местным учреждениям, участвующим в опросах, и предоставит полный доступ к архиву Проекта и системам МиО.
V. ОТЧЕТНОСТЬ И ПРОЦЕДУРА ОДОБРЕНИЯ
1) Фирма подотчетна непосредственно директору ОРСП и координатору ПУУПЖ,  который принимает окончательное решение по согласованию и одобрению отчетности по каждому этапу исследования на основе предоставленных Консультантом отчетов о выполненной работе. 
2) Фирма должна информировать о прогрессе исследования в соответствии с утвержденным графиком работ Заказчика. При возникновении каких либо трудностей, возникших в процессе работы, необходимо информировать заранее. 
3) После завершения каждого из 4-х этапов фирма представляет отчет о проделанной работе:

i) Этап 1: Кабинетное исследование и разработка методологии и инструментов:
 В рамках данного раздела Консультант подробно изучит всю соответствующую информацию о проекте: оперативное руководство, логическую схему, памятную записку донорских миссий, матрицу деятельности по служебной памятке, отчеты о ходе реализации проекта ОРСП и выполнение агентства. Кроме того, фирма предоставит полные и актуальные данные о стоимости проекта в соответствии с форматом, представленным в Приложении 2; обновленная матрица результатов в соответствии с форматом, представленным в Приложении 3:

ii) Этап 2: Полевые исследования
Фирма обеспечить проведение этапа полевой оценки: полностью собрать всю необходимую и согласованную количественную и качественную информацию для каждого утвержденного инструмента оценки; и представит промежуточный отчет о результатах работы, проделанной на втором, полевом этапе обследования завершения проекта. 

iii) Этап 3: Представление итогового отчета  
 Фирма предоставит Клиенту черновой вариант отчета о завершении проекта ПУУПЖ. Клиент должен предоставить комментарии не позднее 10 дней со дня представления отчета фирмой.


iv) Этап 4: Представление окончательного отчета: Фирма представит окончательный отчет на основе согласованного формата в Приложении 1 со всеми материалами, указанными ниже, не позднее, чем через 10 дней с даты представления комментариев и рекомендаций Клиента.

4) Отчет о результатах финального исследования со всеми приложениями должен быть представлен на русском и английском языках в трех экземплярах с печатью и подписью руководителя и на электронном компакт-диске.

5) Консультант по завершении финального исследования представит результаты опроса.

VI. ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1) Оценка работы фирмы будет осуществляться на основе Технического задания и приложений к нему, а также на основе исполнения пунктов Контракта. 
2) Заказчик  имеет право проводить выборочный мониторинг полевых работ во время и по завершению полевых работ с целью оценки качества полевых работ проведенных фирмой . 
3) Оценка работы фирмы  будет осуществляться по этапам проделанной работы, утвержденного графика работ и своевременного предоставления отчетов.
VII. ВКЛАД ЗАКАЗЧИКА
1) Заказчик предоставит Консультанту информацию о целях, задачах и ожидаемых результатах проекта. Внимание со стороны Заказчика будет уделено индикаторам проекта, а также информационные материалы по проекту.
2) При необходимости, Заказчик обеспечит проведение серий встреч фирмы с проектными сотрудниками ОРСП и АРИС, а также других исполнительных агентств, вовлеченных в проект, с местными органами местного самоуправления и членами сообществ на уровне аильных аймаков.
3) Заказчик, в пределах своих полномочий, может оказать содействие в предоставлении статистических данных на республиканском уровне и информацию по проекту. 
VIII. ПЕРИОД ДЛИТЕЛЬНОСТИ КОНТРАКТА
Задание должно быть выполнено, и все отчеты должны быть сданы не позднее 20 мая 2019 года.

IX. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

1) Фирма-исполнитель данного технического задания должен соответствовать следующим перечисленным квалификационным требованиям:
i) Быть финансово устойчивой и зарегистрированной организацией;

ii) Иметь не менее 5-ти летний опыт работы в проведении исследований по оценке проектов по сельскому хозяйству, преимущественно в управлении пастбищами, животноводством и ветеринарных проектов. Предыдущий опыт работы с отчетами заемщика о завершении реализации является плюсом;

iii) Иметь в наличии соответствующее количество квалифицированного персонала, состав экспертов и полевых специалистов с опытом проведения оценок по профилю ТЗ; 

iv) Опыт работы с государственными и международными организациями не менее 5 лет;
v) Опыт в проведении не менее 3х полевых исследований;


ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Формат отчета о завершении реализации
a) Отчет о завершении реализации (ОЗР/PCR) должны включать следующие разделы:
i. Cокращения, используемые в отчете (1-2 страницы);
ii. Краткое содержание
iii. Оценка цели, дизайна, реализации и опыта эксплуатации работы;

iv. Оценка результатов работы по согласованным целям; включая обзор запланированных результатов проекта с точки зрения компонентов и подкомпонентов и достигнутого прогресса, обновление всех проектных мероприятий, причины отмены определенных мероприятий, ожидаемые и неожиданные социальные, экономические, экологические выгоды и потенциальные негативные последствия проекта, проблемы с которыми столкнулся проект, анализ устойчивости результатов проекта. Он также должен включать сравнение достигнутых показателей с запланированными на стадии подготовки проекта (10-14 страниц).

v. (Экономический и финансовый анализ, основанный на данных, собранных в результате выборочного опроса участвующих и не участвующих айыл окмоту, а также на данных, собранных из национальной статистики и других соответствующих источников, обеспечивают исходные данные для проекта после экономического и финансового анализа.
· Данные проекта по ретроспективным «Экономическом и финансовом анализах»  будут собираться в соответствии с таблицей в Приложении 4.
· Экономический и финансовый анализ (ЭФА), проводимый фирмой в рамках данного контракта, должен проводиться на основе методологии анализа затрат и выгод и должен включать расчеты общей NPV и IRR проекта, анализ устойчивости и чувствительности результатов проекта. В ЭФА должны быть установлены связи между проектной деятельностью и показателями социально-экономического развития в проектных областях (продуктивность пастбищ, сбор платы за пастбища, доходы фермеров и т. д.) на основе статистических и других имеющихся данных.
· Преимущества проекта должны оцениваться на основе выборочной оценки микропроектов. На основе интервью с членами ОПП и бенефициарами, а также данных, собранных в ходе полевых посещений отдельных микропроектов, фирма проведет выборочную оценку микропроектов. См. Приложение 5 для предлагаемой методологии оценки. (7-10 страниц).

vi. Оценка собственных результатов заемщика в ходе подготовки и осуществления операции с особым упором на извлеченные уроки, которые могут быть полезны в будущем;
vii. Оценка результатов деятельности Банка, любых софинансаторов или других партнеров в ходе подготовки и осуществления операции, включая эффективность их взаимоотношений, с особым акцентом на извлеченные уроки; а также
viii. Описание предлагаемых мероприятий для будущей эксплуатации проекта.
b) Правительству следует также предоставить Банку информацию об экономических, финансовых, социальных, институциональных и экологических условиях, в которых была осуществлена операция, и о результатах реализации / операции (в соответствии со сроками, указанными в юридических документах).
Это обычно влечет за собой:
(i) Предоставление обратной связи о качестве вклада Банка, от идентификации до надзора; а также
(ii) Участие в обсуждениях ОЗР между Банком, учреждением-исполнителем, софинансаторами и другими партнерами. 


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Данные о расходах для Отчета о завершении реализации 

A. Расходы по категориям расходов (дол. США ‘000)

	СТАТЬИ РАСХОДОВ
	РАСХОДЫ ДОП
	ОФИЦИАЛЬНО ПЕРЕСМОТРЕННАЯ СМЕТА
	ФАКТИЧЕСКИЕ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ВСЕГО ИСХОДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	

	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
	
	
	

	РЕЗЕРВ НА СЛУЧАЙ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН
	
	
	

	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
	
	
	

	СТОИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА
	
	
	

	КОМИССИЯ ЗА ОТКРЫТИЕ КРЕДИТА (МАР)
	
	
	

	ОБЩАЯ СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ
	
	
	



B. Расходы по компонентам (дол. США ‘000)

	КОМПОНЕНТЫ
	РАСХОДЫ ДОП
	ОФИЦИАЛЬНО ПЕРЕСМОТРЕННАЯ СМЕТА
	ФАКТИЧЕСКИЕ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	ВСЕГО ИСХОДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	

	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
	
	
	

	РЕЗЕРВ НА СЛУЧАЙ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН
	
	
	

	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
	
	
	

	СТОИМОСТЬ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА
	
	
	

	КОМИССИЯ ЗА ОТКРЫТИЕ КРЕДИТА (МАР)
	
	
	

	ОБЩАЯ СУММА ФИНАНСИРОВАНИЯ
	
	
	



C. [bookmark: _Ref209585864]График использования – в млн. долл. сша 

	ГОД
	ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ
	ОФИЦИАЛЬНО ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ
	ФАКТИЧЕСКИЙ
	% ФАКТИЧЕСКИ ПЕРЕСМОТРЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ВСЕГО
	
	
	
	









D. Вклад по источникам финансирования

	Источник финансирования
	Вид со-финансирования

	Предварительная оценка
	Официально пересмотренная смета
	Фактическая/последняя оценка
	% оценки

	1. 1. Заемщик  (Правительство и бенефициары)
	
	
	
	
	

	2. 2.Международная Ассоциация Развития (МАР)
	3. 
	4. 
	5. 
	6. 
	7. 






ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Логическая матрица ПУУПЖ
	Индикаторы структуры результатов проекта
	
Цель
	Апрель 2018
	Декабрь 2018

	Индикаторы Целей развития проекта
	
	
	

	Количество планов управления общинными пастбищами, реализованных удовлетворительно на основе критериев эффективности проекта ОПП.
	
112
	
0
	

	Количество планов по охране здоровья животных и животноводству, реализованных удовлетворительно на основе критериев эффективности проекта ОПП 
	
112
	
0
	

	Увеличена площадь пригодных к использованию пастбищ ( % ) 
	
8
	Не определено
	8.3

	Процент пользователей пастбищ довольных ОПП управлением пастбищами 
	
50
	Не определено
	75

	Процент пользователей пастбищ довольных качеством  услуг, предоставляемых частными ветеринарами
	
50
	Не определено
	70

	Промежуточные индикаторы результатов
	
	
	

	Количество планов сообществ по управлению пастбищами, подготовленных ОПП и утвержденных проектом.
	
112
	
140
	140

	Количество планов по охране здоровья животных и в области животноводства, подготовленных ОПП и утвержденных проектом 
	
112
	
140
	140

	Количество новых суб-суб-грантов ОПП, реализованных в соответствии с суб-суб-грантовыми соглашениями с АРИС.
	
280
	
44
	233

	Количество обученных частных ветеринаров 
	
420
	
330
	496

	Целевые клиенты, удовлетворенные сельскохозяйственными услугами (в процентах) (стандартный индикатор) 
	
60
	Не определено
	75

	Клиенто/дни предоставленного обучения (количество)  (стандартный индикатор) 
	14,500
	
8468
	7885

	Клиенто/дни предоставленного обучения – женщины (количество) (стандартный индикатор) 
	1,450
	704
	854

	Прямые бенефициары проекта (домохозяйства) 
	190,000
	191,113
	197,268

	Женщины-бенефициары (домохозяйства) 
	10%
	Не определено
	49.9


	[bookmark: _Hlk512003742]# людей, мобилизованных для приоритезации микропроектов [НОВЫЕ]
	
	
	14,223

	Из которых женщины
	
	
	3,409

	Прямые бенефициары микропроектов (НОВЫЕ)
	
	
	120,514

	Из которых женщины
	
	
	37,990



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Данные, необходимые для ретроспективной оценки экономического и финансового анализа: Источники: выборочное исследование пастбищепользователей , жайыт комитетов  участвующих и не участвующих айыл окмоту; ОтчетыОПП, Планы управления пастбищами, Планы здоровья животных, Статистика айыл окмоту, Национальная статистика.


	Общее количество скота
	До проекта
	После проекта 
	
	

	Количество ОПП в Чуйской и Таласской областях
	
	
	
	

	Количество хозяйств в Чуйской и Таласской областях
	
	
	
	

	Общая площадь пастбищ (га)
	
	
	
	

	Общая площадь пастбищ на одну ферму (га)
	
	
	
	

	Общая используемая площадь пастбищ (га)
	
	
	
	

	Общая площадь используемых пастбищ на одну ферму (га)
	
	
	
	

	Всего овец
	
	
	
	

	Количество овец на ферму
	
	
	
	

	Вего КРС
	
	
	
	

	Количество КРС
	
	
	
	

	Количество лошадей
	
	
	
	

	Количество яков
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Детальное количество скота на ферму

	До проекта
	После проекта 
	Проект  AO
	Не проект AO

	Племенные коровы
	
	
	
	

	Нетель 1 (до 12 месяцев) 
	
	
	
	

	Нетель 2 (12-24 месяцев)
	
	
	
	

	Нетель 3 (>24 месяцев)
	
	
	
	

	КРС мясного направления 1 (до 12 месяцев) 
	
	
	
	

	КРС мясного направления 2 (12-24 месяцев)
	
	
	
	

	КРС мясного направления 3 (>24 месяцев)
	
	
	
	

	Всего скота
	
	
	
	

	Племенные овцы
	
	
	
	

	Овцы (воспроизводство после отбивки до 1го ягнения)
	
	
	
	

	Овцы (от откармливания после отбивки до убоя)
	
	
	
	

	Всего овец
	
	
	
	

	 
	
	
	
	

	Продуктивность КРС
	
	
	
	

	Показатель отёлов (телята/коровы в год)
	
	
	
	

	Коэффициент воспроизводства
	
	
	
	

	Смертность  коров % 
	
	
	
	

	Смертность % calves weaning to breeding or slaughter
	
	
	
	

	Смертность % calves birth to weaning 
	
	
	
	

	Живой вес при убое
	
	
	
	

	Удой молока (Литры/ лактация)
	
	
	
	

	Удой молока (Литры/год) 
	
	
	
	

	Показатель отёлов (телят на корову в год до отбивки)
	
	
	
	

		Показатель отёлов (телят на корову в год до убоя)



	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Продуктивность овец
	
	
	
	

	Показатель ягнений (ягнят/овец в год)
	
	
	
	

	Коэффициент воспроизводства
	
	
	
	

	Смертность % овцематок
	
	
	
	

	Смертность % ягнят от рождения до отбивки
	
	
	
	

	Смертность % ягнят от отбивки до случного возраста или убоя
	
	
	
	

	Живой вес при убое
	
	
	
	

	Показатель плодовитости (ягнята после отбивки и уровень выживаемости)
	
	
	
	

		показатель ягнений (ягнята от случного возраста до убоя или смерти)



	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Пастбищная нагрузка
	
	
	
	

	УГ/га (эквивалент овец)
	
	
	
	

	Пастбищная нагрузка
	
	
	
	

	Средний показатель урожайности пастбищ(кг СВ/га)
	
	
	
	

	Максимальный показатель урожайности пастбищ
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Говядина - конверсия корма (кг ЖВ/кг СВ)
	
	
	
	

	Баранина - конверсия корма (кг ЖВ/кг СВ)
	
	
	
	

	Молоко - конверсия корма (кг молока/кг СВ)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ИНДИКАТОРЫ ПРОДУКТИВНОСТИ
	
	
	
	

	Говядина
	
	
	
	

	Увеличение живого веса (Кг/га)
	
	
	
	

	Количество упитанного мясного скота на га (если все производство говядины)
	
	
	
	

	Увеличение живого веса на каждую упитанную голову (кг/голова)
	
	
	
	

	Живой вес при убое (кг/голова)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Баранина
	
	
	
	

	Увеличение живого веса (Кг/га) 
	
	
	
	

	Количество упитанных овец на га (если все производство овец) 
	
	
	
	

	Увеличение живого веса на каждую упитанную голову овцы (кг/голова)
	
	
	
	

	Живой вес при убое (кг/голова)
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Молоко
	
	
	
	

	Увеличение удоя молока (л/га)
	
	
	
	

	Количество дойных коров на га (если все молочное производство)
	
	
	
	

	Увеличение удоя на каждую голову (л/голова/лактация)
	
	
	
	

	Удой (л/голова/лактация)
	
	
	
	

















ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Оценка микропроектов

Выборочная оценка микропроектов будет проводиться в Чуйской и Таласской областях и будет сфокусирована на социальных и экономических воздействий, как описано ниже в 9 пунктах:

1. В какой степени микропроект улучшил экономический статус членов участвующих ОПП и сообщества в целом?
2. Обеспечил ли микропроект (специальная техника, инфраструктура и т. д.) какие-либо социальные и экономические выгоды и как он распространился за пределы прямых бенефициаров?
3. Был ли микропроект (спецтехника, инфраструктура и т. д.) доступным для других бенефициаров и в какой степени он был передан?
4. Какие положительные результаты получил ОПП от реализации микропроекта и как они повлияли или могут повлиять в будущем на получение доходов членами ОПП?
5. Повлияли ли вклады микропроектов на улучшение управления пастбищами, повышение качества пастбищных ресурсов, улучшение производства кормов, устойчивое использование пастбищ?
6. Какое влияние оказывает реализация микропроекта на окружающую среду и улучшение пастбищ?
7. Как микропроект повлиял на равный доступ к пастбищам и выпасным ресурсам? Смогли ли все или некоторые члены ОПП извлечь пользу из участия в проекте?
8. Анализ затрат и выгод каждого выбранного микропроекта, включая с использованием сценариев микропроекта и без него. Этот анализ будет основан на данных, собранных в ходе выборочных обследований отдельных микропроектов.
9. Оценка и описание следующих проблем в выбранных ОПП: доступ к пастбищам, использование пастбищ, сбор платы за пастбища, охрана окружающей среды и управление природными ресурсами.

Цель оценки состоит в том, чтобы понять, в какой степени членам ОПП удалось достичь того что изложено в Плане управления пастбищами и Плане здоровья животных.

Выборка микропроекта должен быть проведена рандомно. В частности, выборка должна быть репрезентативной с точки зрения типов микропроектов и географии. Например, если 70 процентов микропроектов связаны с  спец. оборудованием, то выборка должна включать 70 процентов микропроектов специального оборудования. Если 60 процентов микропроектов из Чуйской области, то выборка должна включать 60 процентов микропроектов из Чуйской области.

