	

[bookmark: _Toc13581122][bookmark: _Hlk37102222][bookmark: _Toc252195324][bookmark: _Toc252195364]ПРИЛОЖЕНИЕ B: ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для 
Закупка инженерных услуг для строительства Национального склада вакцин в Бишкеке, Кыргызстан
 
1.0. ПРЕДЫСТОРИЯ
[bookmark: _Toc252195316][bookmark: _Toc252195356]
1.1. [bookmark: _Hlk32393312]ЮНИСЕФ Кыргызстан поддерживает Министерство здравоохранения (МЗ) в их усилиях по обеспечению безопасных и эффективных вакцин каждому ребёнку в Киргизской Республике («КР») — это фундаментальная основа для достижения целей контроля заболеваний, предотвратимых с помощью иммунизации. Сильные цепочки поставок, включая надёжную инфраструктуру, являются необходимым условием для улучшения охвата иммунизации и справедливости, что снижает детскую смертность.
Повышение требований к качеству и безопасности вакцин в цепочках поставок определяется высоким спросом и вызовами, связанными с введением новых антигенов, новых составов вакцин и простых в использовании форм упаковки вакцин.
1.2. [bookmark: _Hlk10227578]Для этой цели ЮНИСЕФ Кыргызстан построит Национальный склад вакцин в Бишкеке, Кыргызстан, как подробно описано в описании работ ниже.
1.3. Ожидается, что этот проект принесёт пользу примерно 6,4 млн человек, включая детей младше 18 лет, около 2,4 млн.
1.4. Цель этих Правил — провести проведение тендера для поиска подходящей инженерной фирмы для закупки инженерных услуг, необходимых для этого строительного проекта.

2.0. [bookmark: _Toc10231216]ДЕФЕНИЦИЯ

2.1. [bookmark: _Hlk220277590]Строительство нового двухэтажного здания Национального склада вакцин с нуля как самостоятельное здание площадью 900 кв. м: 
- Зона для установки холодных (+2 +8°C) и морозных (-15 -25°C) комнат
- Безопасное хранение 
- Система санитарных шлюзов 
- Сухое хранение расходных материалов
- Защищённое хранение
- Хранение легковоспламеняющихся материалов
- Хранение непригодных для использования товаров
- Административная комната
- парковочное место для разгрузки грузов
- Энергетическая зона (генератор, резервуар на 3 дня)

2.2. Установка холодильной комнаты с включением автоматического регулятора напряжения (моноблочные или разделённые системы охлаждения будут идентифицированы специалистом по системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (CОВК)) и оборудованием морозильных помещений, центральной системы мониторинга влажности и температуры,  устройство отслеживания товаров (УОТ), система управления зданием резервных генераторов электроэнергии (2 мини или каскадные) и регулятором напряжения переменного тока, Автоматический переключатель ввода (ATS).  Система охранной сигнализации и мониторинга, вентиляционная система, пожарная сигнализация и оборудование для тушения пожаров, система кондиционирования воздуха (отопление и вентиляция) 

Предложение:

Настоящее Техническое Задание касается привлечения инженерной компании для проектирования и осуществления контроля за строительством Национального склада вакцин (НСВ) в городе Бишкек, Кыргызская Республика.

Проект включает строительство нового двухэтажного отдельного здания (примерно 900 м² общей площади), включающего, как минимум:
· Помещения для установки холодильных комнат (+2°C до +8°C) и морозильных комнат (-15°C до -25°C) для вакцин и термочувствительных продуктов.
· Умеренные зоны(ы) стадирования и шлюз для контроля потока продукции и снижения теплового шока.
· Сухое хранение расходников и припасов.
· Безопасное хранение, хранение непригодных товаров (карантин) и (при необходимости) выделенное горюче-слагаемое хранилище в соответствии с национальным пожарным кодексом и оценкой риска.
· Административные/вспомогательные комнаты и контролируемые зоны доступа.
· Крытый/открытый грузовой отсек и парковка для разгрузки/отправки.
· Выделенная зона энергоснабжения с выделенным трансформатором (включая генератор(ы) и топливное хранилище, обеспечивающее автономную работу генераторов не менее 72 часов, Автоматическое переключение ввода (АПВ) и управление качеством электроэнергии).

Национальный Склад Вакцин будет включать следующие критически важные технические системы:

· Холодные комнаты/морозильники, которые должны будут соответствовать стандарту ВОЗ - PQS E001. 
· Система мониторинга температуры в холодных помещениях соответствует стандартам ВОЗ
· Температура и влажность здания соответствуют стандартам ВОЗ и национальным стандартам систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (CОВК) для всех неохлаждённых и вспомогательных зон (отопление, вентиляция и кондиционирование), адаптированных к экстремальным местным наружным условиям, обеспечивая стабильные условия работы и защиту хранимых товаров.
· 
· Электрические системы с резервированием и непрерывностью питания для всех критических нагрузок (холодильные помещения, системы мониторинга, безопасность и охрана), включая защиту от заземления/молнии и защиту от перенапряжения.
· 
· Системы обнаружения пожара и сигнализации, аварийное освещение/сигнализация, а также противопожарные системы/оборудование, подходящие для электрических помещений и складских помещений.
· 
· Безопасность, контроль доступа и видеонаблюдение (в соответствии с требованиями пользователя).

Примечание: Выбор структуры охлаждения (моноблок или разделённый) и меры зимней подготовки (комплект для работы с низкой температурой окружающей среды, стратегия разморозки, защита конденсаторов и др.) должен быть подтвержден инженерной фирмой при детальном проектировании, исходя из оценки участка, местных климатических данных и жизненного цикла. Основа климатического проектирования: детальное проектирование должно использовать признанный инженерный набор погодных данных для Бишкека и явно учитывать условия низкой атмосферы (≤ -25°C) и жаркое летнее (≥ +30°C), включая защиту от замерзания, управление разморозкой/конденсатом и ограничения работы оборудования с низким уровнем окружающей среды

ПРИМЕНИМЫЕ СТАНДАРТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ (МИНИМУМ)

Компания по инженерным услугам должна обеспечить соответствие проектирования, надзора за строительством и планированию ввода в эксплуатацию, как минимум, с:
 
· WHO/V&B/02.34ORIGINAL: ENGLISH, 
· WHO TRS 961 Приложение 9
· включая для оборудования: спецификации ВОЗ по производительности, качеству и безопасности (PQS), относящиеся к
· E001 (холодные и морозильные комнаты)
· E006 (системы мониторинга температуры и оборудования). 
· Руководящие принципы ЕС по УОТ (2013/C 343/01) в качестве ориентира для эффективных практик хранения и распределения (если не применяются более строгие национальные требования).
· Применимые национальные строительные стандарты, правила пожарной безопасности и электрические стандарты Кыргызской Республики.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (МИНИМУМ)

Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (CОВК): Дизайн должен чётко учитывать экстремальные операции зимой и летом; включать защиту от мороза; предотвращать конденсация на конструкции здания; определять скорость вентиляции и фильтрацию; а также определять стратегию контроля влажности и точки росы для зон, прилегающих к холодным помещениям.
Холодные/морозильные комнаты (WIC/WIF): Холодильные помещения и системы должны быть определены в соответствии со стандартом ВОЗ PQS E001. Обеспечьте утеплённый пол, сливы с защитой от ловушек и замерзаний при необходимости, а также стратегию управления конденсатом и талой водой без обратного потока. Закупка Холодных/морозильных комнат через ШК ЮНИСЕФ.

Система дистанционного мониторинга температуры: обеспечивает непрерывный мониторинг температуры (и влажности при необходимости) с ведением данных, уведомлениями о тревогах (визуальное/звуковое и внерабочее время) и хранение данных в соответствии с руководящими принципами ВОЗ

Электричество/энергия : обеспечивает полную непрерывность электроснабжения для критических нагрузок (холодильные помещения, системы мониторинга, охрана и безопасность) с помощью разработанной архитектуры, включающей автоматическую передачу, подбор размеров генераторов на основе оценки нагрузки, управление качеством электроэнергии (AVR будет предоставляться с помощью WIC-F). Включайте измерение и мониторинг энергии, а также сигнализацию на случай отключения электроэнергии или ненормального потребления.

Пожарная безопасность: Обеспечение системы обнаружения пожара и сигнализации со звуковым/визуальным уведомлением, освещением и аварийными сигналами, защищённым выходом и пожаротушением устройства, подходящими для электрических помещений и складских помещений; Координируйте решения по удалению дыма и эвакуации с лицензионными органами.

Вместимость и планировка склада: Исходя из объемов хранения и буферного запаса, определённых МЗ + страновым офисом  (сухое хранение, +2°C до +8°C и -15°C до -25°C), проект должен включать оптимизированную программу пространства и организацию хранения (план стеллажей для сухих и умеренных зон; ширина проходов, свободная высота, циркуляцию оборудования для обработки,  для холодных помещений во время размещения и функционального потока продукции/персонала). Дизайн должен быть утверждён Министерством здравоохранения/Программой и задокументирован (протокол/утверждение). 
Проект также должен определять все работы производителя и интерфейсы для холодильных/морозильных помещений (стяжка, интегрированные воздуховоды/резервы, электрические точки, маршрутизация конденсата и дренажа, включая защиту от мороза, а также места для холодильного оборудования/конденсационных установок), чтобы одновременно организовать доставку и установку холодильных комнат.

Оптимизация ёмкости и интерфейсы холодильных комнат. На основании объёмов хранения и буферов (сухой склад, положительный холод, отрицательный холод, зоны подготовки), определённых и подтвержденных Министерством здравоохранения/Программой, инженерная фирма должна предложить оптимальную организацию хранения (решение для стеллажей/хранения, циркуляцию персонала, входящие/исходящие потоки, зоны подготовки) и выпустить соответствующие чертежи планировки. После проверки мест МЗ/Программой и согласования контура холодной цепи с требованиями поставщика холодильной комнаты, инженер должен подготовить необходимые строительные работы/чертежи интерфейса (плиты/стяжки, отверстия и запасы, электрическую предпроводку и завершения, маршруты кабелей/датчиков, управление конденсатом, сливы с защитой от мороза при необходимости, расположение холодильных установок/конденсационных установок,  доступа к обслуживанию) для обеспечения параллельной закупки холодильных помещений и предотвращения переделок во время строительства/установки.


3.0. СФЕРА УСЛУГ

3.1. Сфера инженерных услуг разделена на 2 пакета: Пакет 1 включает оценку объекта, проектные и технические документы, а также техническую поддержку закупок; а Пакет 2 включает контроль качества и надзор за объектом. Каждый пакет подробно описан в разделе 4 «Ожидаемые результаты».
Компания инженерных услуг выступает в роли партнера ЮНИСЕФ и несёт ответственность за: 
1. Детальный дизайн и технические характеристики
2. Обзор чертежей подрядчика/мастерской и технических подач
3. надзор за строительством и контроль качества/контроля качества, включая инспекцию и планирование испытаний (ITP) и пункты ожидания
4. Координационная поддержка получения разрешений и утверждений
5. поддержку ввода в эксплуатацию и подготовку/проверку документации по передаче; и 
6. Отчётность, график и управление рисками на протяжении всего проекта. Это включает разработку и валидацию (совместно с MoH/Programme) оптимизированной планировки и ёмкости складского хранения (сухие, холодные и морозильные зоны), а также определение всех интерфейсов/работ строителей, необходимых для параллельной закупки и установки систем WIC/WIF.
3.2. Контракт будет подписан с избранной инженерной фирмой для Пакета 1. Контракт на Пакет 2 требует одобрения ЮНИСЕФ Кыргызстан при удовлетворительном завершении услуг по Пакету 1.
3.3. Потенциальные участники торгов должны посетить объект перед подачей предложений, чтобы ознакомиться с условиями площадки, которые могут повлиять на их предложения. От потенциальных участников ожидается, что они сами организуют посещение объекта и за собственные расходы. ЮНИСЕФ не будет принимать никаких оправданий или претензий от выбранной инженерной фирмы за то, что она не знает или не может должным образом оценить состояние объекта и требования к выполняемым услугам. Вопросы должны быть отправлены в ЮНИСЕФ письменно в соответствии с инструкциями, изложенными в RFP.
3.4. Все проектные чертежи и технические документы, разработанные для строительных и/или ремонтных работ, реализуемых прямо или косвенно ЮНИСЕФ, должны соответствовать обязательствам Организации по обеспечению доступных зданий и достижению климатической нейтральности к 2020 году, согласно PROCEDURE/DFAM/2020/001 «Экологическая эффективность и инклюзивный доступ в помещениях и операциях ЮНИСЕФ», CF/EXD/2017-004 По доступности в проекте ЮНИСЕФ, отложенных по программе, и меморандум о принятии решений: Стратегия климатической нейтральности ЮНИСЕФ, 26 мая 2015 года.

4.0. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

4.1. Таблица ниже подробно описывает каждую необходимую инженерную услугу, включая задачи и ожидаемые результаты.
4.2. Результаты подаются в ЮНИСЕФ в электронном формате (чертежи в AutoCAD и PDF), а бумажные копии печатаются в соответствующем масштабе.

Таблица 1: Услуги, задачи и результаты
	#
	Описания услуг
	Задачи
	Результаты

	Пакет 1


	1-
	Оценка участка

Оценка характеристик участка и подготовка детального анализа с рекомендациями по проектированию и внедрению.
	Оценка участков для нового строительства
Проведение обследований (топографических, геотехнических и инженерных); Проверьте юридический статус земли и законы о строительстве.
Оценка наличия коммуникационных систем (электричество, вода, канализация, линии связи и др.) на строительной площадке и разработка плана перемещения коммуникационных линий, если таковые имеются.
Определение возможности подключения к системам связи (электричество, вода, канализация, линии связи и т.д.) во время и после строительства
	Подробный отчет, одобренный ЮНИСЕФ, с планировкой объекта, собранными данными, чертежами в виде строительства, анализом зданий и объектов и рекомендациями. 

	
	
	Почвенные исследования
Проверьте топографию участка для поверхностной и подповерхностной разведки. Подземная разведка включает отбор проб почвы и лабораторные испытания полученных образцов.
	Подробный отчёт одобрен ЮНИСЕФ по исследованию почв.

	2-
	Проектные и технические документы Разработка[footnoteRef:1]

технической строительной документации и получение необходимых разрешений на строительство, если это необходимо. [1:  В случае строительства/реконструкции/реконструкции офисов ЮНИСЕФ взаимодействуйте с командой по инклюзивным и устойчивым операциям для обеспечения соблюдения Процедуры по экологической эффективности и инклюзивному доступу в объектах и операциях ЮНИСЕФ, включая случаи, когда проводится сертификация экологичного строительства.  ] 

	Концептуальный дизайн
Создайте эскизы, соответствующие условиям участка, критериям, стандартам производительности, экологизации и требованиям к доступности; разрабатывайте и оценивайте варианты проектирования; разрабатывайте концептуальный дизайн для варианта «прохождённого скрининга».
	Отчёт о технико-экономически обоснованности, одобренный ЮНИСЕФ, включает критерии проектирования, анализ вариантов и концептуальные чертежи.

	
	
	Архитектурный проект
Разработка архитектурного проекта в 2 этапа: а) Предварительный проект на основе утверждённого концептуального проекта, и б) Детальное проектирование с техническими требованиями отделочных материалов.
	Полный комплект архитектурных чертежей[footnoteRef:2] с техническими характеристиками, утверждённый ЮНИСЕФ. [2:  Полный архитектурный комплекс включает генеральный план, планировку, планы, сечения, фасады, 3D-изображения, детали и отделки.] 


	
	
	Структурное проектирование
Разрабатывать конструктивный проект в 2 этапа: а) Предварительный проект на основе утверждённого архитектурного проекта, и б) Детальное проектирование с техническими спецификациями и проектным анализом.
	Полный комплект структурных [footnoteRef:3]чертежей, спецификаций, расчётов и проектного анализа, утверждён ЮНИСЕФ. [3:  Полный конструктивный комплекс включает детали фундамента, конструкционное проектирование и детали колонн, балок, плит, лестниц и т.д.] 


	
	
	Проектирование строительных услуг
Разработать проект сантехнических, водоснабженных, санитарных и электрических услуг в 2 этапа: а) Предварительный проект на основе утверждённого архитектурного проекта, и б) Детальное проектирование с техническими спецификациями и проектным анализом.
	Полный комплект чертежей, технических требований, расчётов и проектного анализа здания, утверждённых ЮНИСЕФ.

	
	
	Технические документы для тендера Подготовка свода объёмов (BoQ) и конфиденциальную смету стоимости; и составлять все технические документы (проектные чертежи, спецификации и объёмы).
	BoQs для строительства одобрено ЮНИСЕФ.

	
	
	
	Конфиденциальные оценки стоимости.

	
	
	Получение разрешений и декларирование
Составление технических и административных документов, необходимых для запроса разрешения и декларации, а также получения необходимых разрешений на[footnoteRef:4] строительство и деклараций для строительных работ от Управления. [4:  Например , разрешение владельца, разрешение на строительство, экологическое разрешение, разрешения коммунальных компаний, включая необходимые проекты/чертежи и документацию для заявления о службе государству.] 


Получение заключения по градостроительному планированию от Государственного управления градостроительства и архитектуры, а также инженерно-технических служб (водоснабжение, электросети, газ).

Утверждение разделов «Генеральный план» и «Архитектурные решения» проектной документации государственным органом градостроительства и архитектуры.

Проведение строительной экспертизы Экспертным отделом Государственного строительного комитета.

Проведение пожарной экспертизы Министерством чрезвычайных ситуаций.

Проведение экологической экспертизы экспертным отделом Министерства природных ресурсов.

Получение разрешения на организацию доступа к строительной площадке от Государственной дорожной инспекции и городской администрации.

	Оригинал разрешения(ов), официально одобренных Органом.

	3-
	Техническая поддержка закупок

Помощь ЮНИСЕФ в процессе привлечения и отборе квалифицированных строительных компаний.
	Выбор[footnoteRef:5] подрядчиков помогать ЮНИСЕФ в оценке и выборе подрядчиков для строительных работ. [5:  Подрядчикам рекомендуется иметь опыт строительства экологичных и доступных зданий.] 

	В отчёте представлен короткий список предварительно квалифицированных подрядчиков, одобренных ЮНИСЕФ.

	
	
	Конференция участников
Посетить пред-тендерную конференцию потенциальных участников на строительство; Отвечайте на их технические вопросы.
	Отчёт содержит ответы на все технические вопросы и вопросы потенциальных участников в процессе подачи заявок.

	
	
	Техническая оценка
Помощь в оценке технических предложений, посещениях офисов участников и соответствующих проектов, проверке рекомендаций и т.д[footnoteRef:6]. [6:  Декларация о беспристрастности и конфиденциальности должна быть подписана внешними членами комитета перед началом процесса оценки. ] 

	Оценочный отчёт, утверждённый ЮНИСЕФ, включает оценки и замечания по каждому техническому подкритерию.

	
	Планировка склада, оптимизация ёмкости и хранения (сухие хранилища, холодильные и морозильные помещения)
	• На основе объёмов хранения и буферных политик, определённых МЗ/программой, разработать программу пространства и расчёт ёмкости для: сухого хранения, от +2°C до +8°C и от -15°C до -25°C (включая сценарии роста).
• Предложить оптимизированную организацию хранения: конфигурацию стеллажей и стеллажей для поддонов, ширину проходов, свободные высоты, радиус циркуляции и поворота оборудования для обработки материалов, безопасные пешеходные маршруты и сегрегация (карантин, пригоден, неиспользуемый/возвратный, безопасный, горючийся при необходимости).
• Разработка оптимизированной операционной планировки и потоков: приём, инспекция/карантин, умеренные этапы/буферные зоны, сбор/упаковка, отправка и обратная логистика.
• Подтверждать предлагаемую структуру с одобрением Министерства здравоохранения/программы и документов (протоколы).
• Координировать площадь холодильных комнат и морозильных камер, разрешения на обслуживание и интерфейсы с выбранным/коротким списком поставщика (совместный визит на объект при необходимости, с учётом контекста и сроков закупок).
• Определить работы строителя и резервы/разрешения для холодильных помещений: накопление напольной плиты/шлюза, встроенные трубы, электрические розетки, маршрутизация конденсата и дренажа (с замерзанием), а также расположение/расположение холодильного оборудования (включая отвод тепла и доступ к обслуживанию).
	• Отчёт по оптимизации планировки складов (предположения, буферы, расчёты ёмкости и анализ опционов), утверждённый ЮНИСЕФ.
• Чертежи планировки: зонирование складов, план стеллажей, план проходов/циркуляций и план размещения оборудования (сухое, умеренное, холодное, морозильное помещение), утверждённые ЮНИСЕФ/МЗ.
• Чертежи и графики интерфейса/строителей для холодильных/морозильных помещений (плиты/шлюпки, проникания, электрические, дренажные/конденсатные, холодильное оборудование), что позволяет осуществлять параллельную закупку и установку.


 

	Пакет 2


	4-
	Обеспечение качества и надзор за объектами

Технический надзор за текущими строительными работами для обеспечения соответствия спецификациям и подписанному контракту, а также предоставление консультаций ЮНИСЕФ по возможным рискам, связанным со сроками, бюджетом и качеством работ.
	Организация по обеспечению
качества Инженерные услуги, Департамент архитектуры и строительного контроля Государственного департамента и сертифицированные инженеры будут выполнять планы контроля качества и соответствующие процедуры; рассматривать и утверждать график строительства подрядчика, детальные проекты, чертежи цеха и в виде строительства; проверять источники материалов и тесты материалов.

Надзор за объектом
Инженерная организация, Департамент архитектуры города Бишкек, сертифицированные инженеры и инженерный персонал ЮНИСЕФ будут помогать в запуске проекта; инспектировать и контролировать время, ход, стоимость, качество и количество работ и другие согласованные цели; утверждать качество работы и материалы; сертифицировать завершённый объём работ и оказывать помощь ЮНИСЕФ в контроле за отклонениями приказов; документировать проектные документы, предоставляющие необходимые доказательства и анализы на случай претензий и споров; обеспечить выполнение работ в соответствии с местными законами и нормативными актами, национальными и международными стандартами охраны труда и техники безопасности, стандартами качества и подписанными контрактами; взаимодействовать и координировать действия с местными властями при необходимости; выдать сертификаты о частичном, существенном и окончательном завершении работ; готовить ежемесячные отчёты о прогрессе и итоговый повествовательный отчёт; утверждайте чертежи в виде строительства и Руководство по профилактическому обслуживанию. Если вы получите сертификацию по экологизации, обратитесь к команде Инклюзивных и устойчивых операций для получения консультаций.

	Отчёты, утверждённые ЮНИСЕФ 
На основе посещений объектов.

	5-
	Ввод в эксплуатацию, тестирование и поддержка приёмки
	Подготовьте и/или пересмотрите план ввода в эксплуатацию подрядчика для всех критически важных систем (HVAC, холодильные/холодильные, системы непрерывного питания, пожарная сигнализация, мониторинг/скорая помощь).
Определить критерии приема и процедуры тестирования (включая функциональные тесты, интегрированные тесты и тесты тревоги).
Посещайте ключевые тесты, документируйте результаты, перечисляйте список пунктов и проверяйте корректирующие действия до значительного завершения
	План ввода в эксплуатацию (пересмотренный/утверждённый), включая процедуры тестирования и критерии приема.
Заказ тестовых отчётов и подписанных контрольных списков для критически важных систем.
Обновлённый список вопросов и доказательств закрытия до Material Finding.

	[bookmark: _Hlk220018588]6-
	Квалификация и отображение устройство отслеживания товаров (УОТ) 

	Разрабатывать/утверждать протоколы квалификации для зон хранения с контролируемой температурой и критического оборудования (IQ/OQ/PQ) и обеспечивать их внедрение до регулярного использования.
Планировать и/или контролировать исследования температурного картирования для соответствующих зон хранения (холодные помещения, замёрзшие комнаты, умеренные зоны) и при необходимости обеспечивать корректирующие меры.
Убедитесь, что система мониторинга (EMS) настроена, валидирована и откалибрована (отслеживаемость датчиков, настройки сигнализации, целостность данных и сохранение данных).
	Протоколы квалификации и отчёты (IQ/OQ/PQ) для зон хранения с контролируемой температурой и критического оборудования.
Протокол картирования температуры и итоговый отчёт о картографировании (включая размещение датчиков, результаты и корректирующие меры).
 Запись конфигурации и валидации EMS (матрица тревоги, сертификаты калибровки, настройки хранения данных, контроль доступа пользователей).

	7
	
Сдаче, документирование и обучение по эксплуатации и медицине
	
Полный комплект строительных чертежей (MEP/HVAC/холодильные/EMS) и утверждённые руководства по эксплуатации и эксплуатации.
План профилактического обслуживания/журнал и список запасных частей для критически важных систем.
План обучения, учебные материалы и записи посещаемости; Стандартная процедура реагирования тревоги.
Отчёт о проверке ответственности за дефекты и итоговая запись закрытия.
	
Полный комплект строительных чертежей (MEP/HVAC/холодильные/EMS) и утверждённые руководства по эксплуатации и эксплуатации.
План профилактического обслуживания/журнал и список запасных частей для критически важных систем.
План обучения, учебные материалы и записи посещаемости; Стандартная процедура реагирования тревоги.
Отчёт о проверке ответственности за дефекты и итоговая запись закрытия.


5.0. [bookmark: _Hlk219799332]СРОКИ И ГРАФИК ОПЛАТЫ

5.1. Своевременное завершение этих инженерных услуг имеет первостепенное значение для ЮНИСЕФ.
5.2. Срок, необходимый для завершения Пакета 1, за исключением «Технической поддержки закупок», должен быть не позднее 4 месяцев с даты подписания контракта.
5.3. Техническая поддержка ЮНИСЕФ в оценке и выборе подрядчиков для строительных работ в течение 2 месяцев.
5.4. Надзор за объектом и контроль качества во время выполнения строительных работ (6 месяцев).
5.5. Предполагаемая дата завершения строительства должна быть не позднее 6 месяцев с даты начала строительных работ.
5.6. Период ответственности за дефекты составляет 12 месяцев, учитывается с даты выдачи Свидетельства о полном завершении.
5.7. ЮНИСЕФ будет выплачивать промежуточные и окончательные выплаты после удовлетворительного завершения каждого Результата.
Таблица 2: Сроки и график оплаты
	#
	Объем результатов
	Распределение платежей
	Временные рамки

	Пакет 1

	1
	После утверждения ЮНИСЕФ завершенных результатов оценки объектов.
	Частичный итог 1.1.1[footnoteRef:7] [7:  См. форму 16: Подача предложения по цене на странице #19.] 

	После первого месяца

	2
	После утверждения ЮНИСЕФ завершенных результатов концептуального проектирования.
	Частичный итог 1.1.2
	После второго месяца

	3
	После утверждения ЮНИСЕФ готовых проектных и технических документов.
	Частичный итог 1.1.3
	После 4-го месяца

	4
	После получения всех необходимых разрешений и заявлений от государственных органов.
	Частичный итог 1.1.4
	-

	5
	После оказания технической поддержки закупок и подписания контракта на работы с подрядчиком. 
	Частичный итог 1.1.5
	-[footnoteRef:8]  [8:  Продолжительность зависит от процесса тендера, проводимого Отделом снабжения.] 


	Пакет 2

	1
	После утверждения ЮНИСЕФ первого ежемесячного отчета
	Ежемесячный платеж[footnoteRef:9] [9:  См. ежемесячный платеж в форме 16: Подача предложения по цене на странице #19.] 

	конец первого месяца

	2
	После утверждения ЮНИСЕФ второго ежемесячного отчета
	Ежемесячный платеж
	Конец второго месяца

	3
	После утверждения ЮНИСЕФ третьего ежемесячного отчета
	Ежемесячный платеж
	конец третьего месяца

	4
	После утверждения ЮНИСЕФ четвёртого ежемесячного отчёта
	Ежемесячный платеж
	конец четвёртого месяца

	5
	После утверждения ЮНИСЕФ пятого ежемесячного отчета
	Ежемесячный платеж
	конец пятого месяца

	6
	После утверждения ЮНИСЕФ шестого ежемесячного отчета, подтверждающего значительное завершение и подписание Сертификата о значительном завершении
Включая подтверждение тестирования и ввода в строй, а также доставку дела по закрыванию комиссии/квалификации.

	Ежемесячный платеж
	Конец шестого месяца

	7
	После утверждения ЮНИСЕФ периодических отчётов о инспекционных визитах и отчёта, подтверждающего окончательное завершение и подписание Сертификата окончательного завершения, включая утверждённую документацию в виде строительства, руководства по эксплуатации и обслуживанию, журнал профилактического обслуживания и закрытие проверки ответственности за дефекты.
	Частичный итог 2.1.2 и Частичный итог 2.1.3
	После окончательного завершения, спустя 12 месяцев после полного завершения 



5.8. Ожидаемый ежемесячный рабочий процесс в течение 6 месяцев будет следующим:
· Конец первого месяца: завершение фундамента
· Конец второго месяца: завершение конструкции первого этажа
· Конец третьего месяца: завершение конструкции верхнего этажа
· Конец 4-го месяца: завершение кровельных и электрических и санитарных установок
· Конец пятого месяца: завершение всех работ
· Конец 6-го месяца: завершение установки оборудования и оборудования, тестирование и ввод в эксплуатацию, а также полного завершения и подписание сертификата о полном завершении.

6.0. КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВЫ
  
6.1. [bookmark: _Hlk218934706]Пакет 1:
· [bookmark: _Hlk218934407]Сертифицированный инженер-строитель или специалист по строительству проектом с более чем 10-летним соответствующим опытом в строительстве.
· Сертифицированные инженеры-строители с более чем 7-летним соответствующим опытом работы в строительстве.
· Архитектор, сертифицированный инженер с более чем 10-летним соответствующим опытом в строительстве.
· Инженер-механик, сертифицированный специалист с более чем 5-летним соответствующим опытом в строительстве.
· Специалист по системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (CОВК), сертифицированный инженер с более чем 10-летним опытом работы в области вентиляционной инфраструктуры.
· Инженер по холодовой цепи / холодильному оборудованию (для крупных WIC и/или крупных проектов) сертифицированный инженер с не менее 10-летним опытом работы на холодильных цепях вакцин и холодильных/морозильных комнатах, включая знакомство с ВОЗ PQS E001 и системами низкого содержания окружающей среды (зимой). 
· Специалист по вводу в эксплуатацию и квалификации/валидации (при необходимости) с не менее 7-летним соответствующим опытом в тестировании и пуске в эксплуатацию, квалификации (IQ/OQ/PQ) и картографировании температуры для зон хранения с контролируемой температурой, а также валидации/конфигурации систем экологического мониторинга (EMS).
· Сертифицированный специалист по пожарной безопасности (при необходимости) с более чем 7-летним опытом в области обнаружения пожаров/сигнализации, удаления дыма и проектирования пожаротушения для общественных/промышленных зданий, а также координации с разрешительной службой.
· Инженер-электрик, сертифицированный инженер с более чем 7-летним соответствующим опытом работы в строительстве.
· Специалист по охране труда и технике безопасности, сертифицированный специалист с более чем 7-летним соответствующим опытом работы в строительстве.
· Специалист по окружающей среде, сертифицированный специалист с более чем 7-летним соответствующим опытом в строительстве.
· Сертифицированный специалист по санитарии с более чем 5-летним соответствующим опытом
· Сертифицированный специалист по топографу с более чем 5-летним соответствующим опытом
· Специалист по оценке — сертифицированный специалист с более чем 10-летним соответствующим опытом оценки строительства.
· Специалист по AutoCAD, сертифицированный специалист с более чем 10-летним соответствующим опытом в строительстве.
6.2. Пакет 2:
· Менеджер проектов (штатная работа) — сертифицированный инженер-строитель или специалист по строительству с более чем 10-летним соответствующим опытом в строительстве.
· Сертифицированный гражданский инженер / строительный инженер (штатная занятость) с более чем 7-летним соответствующим опытом в строительстве.
· Архитектор (при необходимости) сертифицированный инженер с более чем 10-летним соответствующим опытом строительства.
· Инженер-механик (при необходимости) сертифицированный специалист с более чем 5-летним соответствующим опытом в строительстве.
· Специалист по системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (CОВК) (при необходимости) сертифицированный инженер-специалист с более чем 10-летним соответствующим опытом в области вентиляционной инфраструктуры.
· Инженер-электрик (при необходимости) сертифицированный инженер с более чем 7-летним соответствующим опытом работы в строительстве.
· Сертифицированный специалист по санитарным инженерам (при необходимости) с более чем 5-летним соответствующим опытом
· Сертифицированный специалист по охране труда и технике безопасности (при необходимости) с более чем 7-летним соответствующим опытом работы в строительстве.
· Сертифицированный специалист по окружающей среде (при необходимости) с более чем 7-летним соответствующим опытом в строительстве.


7.0. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ
7.1. Потенциальные участники должны представить полные предложения по услугам Пакета 1 и Пакета 2, включённых в Раздел 4, и их подача будет учтена в процессе оценки предложения.
7.2. Ожидается, что выбранная инженерная фирма назначит или направит достаточный квалифицированный персонал для выполнения конкретных инженерных услуг.
7.3. Потенциальный участник тендера должен предоставить всю информацию и документацию, запрошенную в данном разделе, вместе со своим предложением. Непредоставление информации ниже приведёт к дисквалифицированию потенциального участника торгов.
7.4. Документы, которые должны быть представлены в техническом предложении:

· Потенциальный участник торгов должен быть зарегистрирован как инженерная фирма в Кыргызстане. Технические предложения должны включать копии оригинальных документов, определяющих устав или правовой статус компании, место регистрации и основное место деятельности; письменная доверенность подписанта назначенного лица для заключения контракта.
· [bookmark: _Hlk9423058]Копия резюме (максимум две (2) страницы) ключевых сотрудников, запрошенных в разделе 6, участвующих в предоставлении соответствующей услуги. ЮНИСЕФ может проводить проверку ключевых сотрудников в процессе оценки.
· Отчёты о финансовом положении потенциального участника, такие как отчёты о прибылях и убытках и аудиторские отчёты за последние три года.
7.5. Потенциальный участник заявки должен предоставить достаточную информацию в своем предложении, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, определённым ЮНИСЕФ. Приведённые ниже формы содержат критерии соответствия и минимальные требования, которые ЮНИСЕФ будет использовать для оценки предложения по заключению контракта.
1) Информация, которая должна быть представлена в техническом предложении (ПРИЛОЖЕНИЕ C):
· Форма 1: Подача технического предложения
· Форма 2: Техническое письмо с предложением
· Форма 3: Общая информация потенциального участника
· Форма 4: Контактные данные потенциального участника
· Форма 5: Список выполненных аналогичных услуг, выполненных за последние 3 года
· Форма 6: Список аналогичных услуг в руках
· Форма 7: Предлагаемая методология реализации Пакетов 1 и Пакета 2
· Форма 8: Предлагаемое планирование (диаграмма Ганта) для реализации Пакетов 1 и
                     Пакета 2
· [bookmark: _Hlk11137839]Форма 9: Список предполагаемых ключевых сотрудников
· Форма 10: Резюме предлагаемой команды
· Форма 11: Список офисного оборудования, инженерных приборов и программного обеспечения для проектирования
· Форма 12: Финансовая информация потенциального участника/Адекватность оборотного
                  капитала
· Форма 13: Сводка по ценностям услуг, выполненных за последние 5 лет
· Форма 14: Список текущих судебных разбирательств

2) Информация, которая должна быть представлена в предложении по цене (ПРИЛОЖЕНИЕ D):
· Форма 15: Письмо с предложением о цене
· Форма 16: Подача предложения по цене
7.6. [bookmark: _Hlk9345111]Предложения, подготовленные потенциальными участниками, а также вся переписка и документы, связанные с Предложениями, обмениваемыми потенциальными участниками и ЮНИСЕФ, должны быть написаны на английском или русском языке.
7.7. [bookmark: _Hlk9345326]Ошибки в предложениях
· От участников ожидается ознакомление со всеми инструкциями и документацией RFP. Отказ от этого будет на страх и риск для участников торгов.
· В случае любых расхождений между копиями предложений, представленных в бумажном виде, основой является оригинал. Оригинал и каждая копия технических и ценовых предложений должны быть подготовлены несмываемыми чернилами и подписаны представителем уполномоченной фирмы.
· Предложение не должно содержать межуказаний или переписывания, за исключением случаев, когда это необходимо для исправления ошибок, допущенных самими участниками торгов. Любое такое исправление должно быть подписано лицом или лицами, подписавшими Предложение.
7.8. Для отбора потенциальных претендентов на заключение контракта будут учитываться следующие критерии:
· Возможности инженерной фирмы управлять несколькими заданиями в одних и тех же географических точках этого проекта. 
· Инженерная фирма обладает доказанной возможностью (персонал, оборудование, логистика, финансы) в аналогичных видах заданий.
· Потенциальный участник торгов должен обладать широким спектром опыта и технической экспертизы в области консалтинга в области строительной инженерии (не менее 5 лет).
· Потенциальный участник торгов должен хорошо освещать строительный инженерный контекст Кыргызстана и хорошо знаком с Национальным строительным кодексом Кыргызстана. 
· Опыт работы с международными и организациями ООН будет предпочтительнее.
7.9. Пред-тендерная конференция состоится 4 февраля 2026 года в 10:00 в офисе ЮНИСЕФ по адресу: Чуйский проспект, 160, г. Бишкек.

8.0. [bookmark: _Toc10231220]ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ И МЕТОД

8.1. После закрытия RFP технические предложения будут оцениваться оценочной группой. Оценка будет ограничена содержанием технических предложений и проверкой ссылок.
8.2. ЮНИСЕФ сначала оценит полноту и оперативность предложений в отношении:
· Техническое предложение и предложение по цене были предоставлены в отдельных письмах
· Подача всех документов, запрошенных в разделе 7.4, и всей информации, запрошенной в разделе 7.5.
· Техническое предложение официально подписано (форма 2)
8.3. Предложения, не соответствующие вышеуказанным, будут дисквалифицированы и не будут рассмотрены дальше.
8.4. Затем ЮНИСЕФ оценит технические достоинства каждого технического предложения, используя систему рейтинга, указанную в таблице 3 ниже.
8.5.  Техническим предложениям будет присвоено максимум 70 баллов. Технические предложения, набравшие 49 баллов (70%) и выше, будут считаться технически приемлемый. Предложения, не соответствующие техническим требованиям и не отвечающие требованиям, не будут рассматриваться дальше.
Таблица 3: Критерии технической оценки
	КРИТЕРИИ
	МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
	70

	1. Профиль фирмы
· Количество лет работы инженерной фирмой, предоставляющей аналогичные услуги;
· Проверенный опыт работы в стране; 
· Размер и структура фирмы;
· Тип и спектр ранее предоставляемых аналогичных услуг (например, оценка существующего здания, архитектурный проект, надзор за объектом и контроль качества строительного проекта).
	

20

	2. Опыт работы фирмы
· Список завершённых услуг аналогичного характера, выполненных за последние пять (5) лет с ссылкой;
· Список текущих услуг аналогичного характера с ссылкой;
· Тип клиентов, которым предоставлялись услуги (правительство, частный сектор, организации ООН и другие);
	
20

	3. Предлагаемая методология и планирование
· Понимание объёма, целей и полноты ответа на запрос технического задания.
· Предлагаемая методология реализации Пакетов 1 и Пакетов 2 и план обеспечения качества;
· Предлагаемое планирование (диаграмма Ганта – форма 8) для реализации Пакетов 1 и Пакета 2.
	
5

	4. Ресурсы (ключевой персонал и оборудование)
· Список ключевых сотрудников, предложенных для управленческой команды на этапе проектирования, включая резюме, годы опыта работы в аналогичных службах (требуется подтверждение), сертификат о степени образования;
· Список ключевых сотрудников, предложенных для управленческой команды на этапе надзора объекта, включая резюме, годы опыта работы в аналогичных работах (требуется подтверждение), сертификат об образовании;
· Список необходимого вспомогательного персонала;
· Список офисного оборудования, инженерных приборов и программного обеспечения для проектирования, принадлежащих фирме. 
	


20

	5. Финансовый потенциал 
· оборотный капитал;
· Предоставление аудированных финансовых отчетов за последние три (3) года;
· Сводка стоимости проектов за последние три (3) года.
	
5



8.6. ЮНИСЕФ будет оценивать ценовые предложения, прошедшие техническую оценку. Общее количество баллов, присваиваемых за ценовое предложение, составляет 30. Максимальное количество баллов получает предложение с наименьшей ценой. Все остальные ценовые предложения оцениваются пропорционально по отношению к самой низкой цене.
8.7. Рекомендация по заключению контракта будет основываться на принципе «Лучшее соотношение цены и качества». Предложения, набравшие наивысший кумулятивный балл(ы) (технические + коммерческие), будут рекомендованы к контракту. 



[bookmark: _Toc13581123]ПРИЛОЖЕНИЕ C: ФОРМЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Следующие формы и информация, содержащаяся внутри, считаются неотъемлемой частью данного представления и должны быть предоставлены для рассмотрения предложения. Информация должна быть предоставлена в соответствии с образцовым форматом.




Форма 1: Подача технического предложения

Эта ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ должна быть заполнена, подписана и возвращена в ЮНИСЕФ. Предложение должно быть сделано в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном Запросе на предложение.


ИНФОРМАЦИЯ
Любой запрос информации по данному приглашению должен быть направлен письменно по электронной почте или факсу лицу, подготовившему этот документ, с конкретной ссылкой на номер предложения.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Нижеподписавшаяся, ознакомившись с правилами Технического Задания, Контрактом ЮНИСЕФ на инженерные услуги и RFP# LRPS-2026–9202230, изложенными в приложенном документе, настоящим предлагает предоставлять услуги, указанные в Техническом Задании, по цене или ценам, указанным в Таблице цен, в соответствии с указанными спецификациями и с учетом Условий, изложенных или определённых в RFP# LRPS-2026–9202230


Имя уполномоченного представителя: 		_______________________________________

Должность:						_______________________________________

Подпись:					_______________________________________

Дата:						_______________________________________

Имя поставщика:				_______________________________________

Почтовый адрес:				_______________________________________

Телефонный номер:				_______________________________________

Факс No:					_______________________________________

Адрес электронной почты:				_______________________________________

Срок действия предложения (не менее 90 дней):	_______________________________________

Валюта предложения:				_______________________________________

[bookmark: _Toc285094571]

	





Форма 2: Техническое письмо с предложением


Дата: ___________

Кому: 	ОТДЕЛ ПОСТАВОК И ЗАКУПОК
ЮНИСЕФ Кыргызстан, проспект Чуй, 160, 720040, Бишкек




Уважаемая госпожа/сэр,

Мы, ниже подписанные, предлагаем предоставлять инженерные услуги в Кыргызстан в соответствии с вашим запросом на предложение RFP# LRPS-2026–9202230 от 30 января 2026 года и нашим предложением от [---------------]. Мы предоставляем наше Предложение, которое включает это техническое предложение и Предложение по цене, поданное по отдельным письмам.

Если переговоры проводятся в период действия Предложения, мы обязуемся вести переговоры на основе предложенного персонала. Наше предложение обязательно для нас и подлежит изменениям, вытекающим в ходе переговоров по контракту.

Мы понимаем, что вы не обязаны принимать любое полученное предложение.





С уважением,


Подпись уполномоченного лица:

Имя и должность подписанта:

Название строительной компании

Адрес:
[bookmark: _Toc482513743]

Форма 3: Общая информация потенциального участника

	Общая информация о потенциальном участнике торгов

	

	Описание
	Информация
	Замечания

	
	(будет заполнено потенциальным участником)
	

	 Регистрационный номер
	
	

	 Оценка
	
	

	 Специализация
	
	

	 Срок действия
	
	

	 Правовой статус
	
	Предоставьте заверенные копии регистрации

	 Письменная доверенность  
 подписант заявки 
	Предоставьте оригинал или нотариально заверенную копию доверенности.

	 Регистрация НДС No
	
	

	 Регистрация UNGM No
	
	



[bookmark: _Toc482513744]
Форма 4: Контактные данные потенциального участника

	Имя и должность контактного лица
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Адрес контактного лица
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Телефонный/мобильный номер контактного лица
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	 

	Электронная почта контактного лица
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	

	
	 



[bookmark: _Toc482513745]

[bookmark: _Toc482513748]Форма 5: Список выполненных аналогичных услуг, выполненных за последние 3 года

Пожалуйста, предоставьте копии подписанных контрактов и сертификатов окончательного завершения для каждой завершённой работы.

	Завершённые работы


	Имя работодателя и контактные данные
	Описание работ
	Дата начала работы
	Дата окончания
	Ценность

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Форма 6: Список аналогичных услуг в процессе

Пожалуйста, предоставьте копии подписанных контрактов на каждую работу в процессе.

	Работы в процессе


	Имя работодателя и контактные данные
	Описание работ
	Дата начала работы
	Ожидаемая дата окончания
	Ценность

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc13580811][bookmark: _Toc13581124]Форма 7: Предлагаемая методология

Пожалуйста, предоставьте методологию, предложенную потенциальным участником для Пакетов 1 и Пакета 2, предложенный подход к внедрению необходимых инженерных услуг, план обеспечения качества и т.д.

























Форма 8: Предлагаемое планирование

Пожалуйста, предоставьте подробное планирование (диаграмма Ганта), предложенное потенциальным участником для реализации Пакетов 1 и Пакета 2.







Форма 9: Список предполагаемых ключевых сотрудников

Квалификация и опыт ключевого управленческого и технического персонала, предложенные для необходимых служб. К подаче должны прилагаться подписанные резюме (максимум две (2) страницы) и сертификат о степени образования всех предлагаемых ключевых сотрудников, при этом следует отметить, что замена персонала при реализации проекта должна быть одобрена ЮНИСЕФ. (Ключевые сотрудники всех субподрядчиков также должны быть указаны вместе с названиями субподрядных компаний). К предложению также должна быть приложена подробная организационная схема компании, включая расположение и штат существующих офисов.

	Ключевой управленческий персонал

	1. Ключевые специалисты на этапе проектирования

	ФИО
	Положение
	Задача

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2. Ключевые специалисты на этапе надзора за объектом

	ФИО
	Положение
	Задача

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	3.  Вспомогательный персонал

	ФИО
	Положение
	Задача
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[bookmark: _Toc13580812][bookmark: _Toc13581125]Форма 10: Резюме предлагаемой команды

CV для каждой категории услуг, на которые участвуют в тендере.

	Название должности и No.
	[например, МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА]

	Имя эксперта:
	[Вставьте полное имя]

	Дата рождения:
	[день/месяц/год]

	Страна гражданства/места жительства
	



Образование: Перечислите в обратном порядке, начиная с высшей степени, полученной до степени магистра, университета/учреждения или другого специализированного образования, с указанием следующих данных:

	С. Нет.
	Полученная степень/диплом/сертификат
	Название университета/учреждения
	Длительность (мм-ггг)

	
	
	
	От 
	Кому

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Трудовая история, относящаяся к услугам: начиная с текущей должности, указывайте в обратном порядке. Пожалуйста 
Предоставьте даты, название организации-работодателя, названия занимаемых должностей, виды выполняемой деятельности и 
Местоположение сервиса, а также контактные данные предыдущих клиентов и организаций, работающих 
с ним можно связаться для получения рекомендаций. Прошлое занятие, не относящееся к службе, не обязательно включать.

	Точка
	Организация трудоустройства и ваша должность/должность. 
	Контактная информация для справок
	Сводка по выполненным действиям, относящимся к заданию

	[например, май 2005 — настоящее время]
	[например, Министерство ......, сотрудник/советник/консультант...


	Тел........./e-mail......; Мистер xxxxx, 
[заместитель директора]
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Членство в профессиональных ассоциациях:
1.
2.

Список статей, опубликованных от вашего имени в рецензируемых, национальных/международных журналах: 
1.
2.

Владение языковыми навыками (указывайте только языки, с которыми можно работать, то есть читать, писать, говорить): 
	Языки
	Читать
	Пиши
	Говори
	Понимаю

	
	
	Нет
	
	Нет
	
	Нет
	
	Нет

	
	Легко
	Легко
	Легко
	Легко
	Легко
	Легко
	Легко
	Легко

	Английский
	
	
	
	
	
	
	
	

	Русский
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кыргызский
	
	
	
	
	
	
	
	

	Другие (уточнить)
	
	
	
	
	
	
	
	



Контактная информация эксперта: (электронная почта ......................, телефон...............)


[bookmark: _Toc13580813][bookmark: _Toc13581126]Форма 11: Список офисного оборудования, инженерных приборов и программного обеспечения для проектирования

	Офисное оборудование, инженерные приборы и программное обеспечение для проектирования

	1. Офисное оборудование

	Описание
	Количество
	Марка, модель, технические характеристики

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2. Инженерные приборы

	Описание
	Количество
	Марка, модель, технические характеристики
	Собственность/аренда

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3. Программное обеспечение для проектирования

	Название
	Версия
	Использование

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	





[bookmark: _Toc482513747]Форма 12: Финансовая информация потенциального участника/Адекватность оборотного капитала

ВАЖНО: Пожалуйста, предоставьте приложенные копии аудированных финансовых отчетов за последние три (3) года.

	Адекватность оборотного капитала

	Источник кредитной линии
	Сумма
	Замечания

	
	
	
	Предоставить документальные доказательства

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Всего:
	
	




Форма 13: Сводка стоимости услуг, выполненных за последние 5 лет

	Ценности обслуживания за последние 5 лет

	Имя работодателя и контактные данные
	Описание услуг
	Продолжительность
	Сумма

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Всего:     
	



[bookmark: _Toc482513750]
Форма 14: Список текущих судебных разбирательств

Пожалуйста, предоставьте информацию о любых текущих судебных разбирательствах, в которых участвует фирма(ы).

	Другие партии
	Причина спора
	Задействованная сумма

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




[bookmark: _Toc10231223][bookmark: _Toc13581127]ПРИЛОЖЕНИЕ D: ФОРМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНАМ

Форма 15: Письмо с предложением о цене



Дата: ___________

[bookmark: _Hlk10234151]Кому: 	ОТДЕЛ ПОСТАВОК И ЗАКУПОК
ЮНИСЕФ Кыргызстан, проспект Чуй, 160, 720040, Бишкек



Уважаемая госпожа/сэр,

Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем предоставлять инженерные услуги в Кыргызстан, как указано в Приложении B, после вашего запроса предложения RFP# LRPS-2026–9202230 от 30 января 2026 года и нашего технического предложения в Приложении C.

Наше прилагаемое предложение по цене рассчитано на сумму (---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------сумма в цифрах и словах).  Эта сумма включает все налоги, подлежащие уплате по применимому законодательству.

Наше предложение по цене будет обязательным для нас с учётом изменений, вытекающих в ходе переговоров по контракту, вплоть до истечения срока действительности предложения.

Мы понимаем, что вы не обязаны принимать любое полученное предложение.



С уважением,


Подпись уполномоченного лица:

Имя и должность подписанта:

Название строительной компании

Адрес:




Форма 16: Подача предложения по цене
  

	Описание службы
	Единица изм
	Количество
	Цена единицы (сом)
	Общая сумма (сом)

	ПАКЕТ 1
	
	
	
	
	

	1.1. Разработка проектных и технических документов

	1.1.1. Завершение и утверждение оценки участка
	Единовременная сумма
	1
	
	

	1.1.2. Завершение и утверждение концептуального проекта
	Единовременная сумма
	1
	
	

	1.1.3. Завершение и утверждение детальной проектной и технической документации
	Единовременная сумма
	1
	
	

	1.1.4. Разрешения и декларирование от государственных органов
	Единовременная сумма
	1
	
	

	1.1.5. Техническая поддержка закупок — при необходимости
	Единовременная сумма
	1
	
	

	ОБЩАЯ СУММА, ПАКЕТ 1
	

	ПАКЕТ 2
	
	
	
	
	

	Надзор за объектом во время выполнения строительных работ

	2.1.1. Надзор за объектом и контроль качества до подписания Сертификата о значительном завершении
	месяц
	6
	
	

	2.1.2. Периодические инспекционные визиты и соответствующие отчёты в период ответственности за дефекты
	Посещение объекта
	4
	
	

	2.1.3. Окончательное завершение и подписание Сертификата окончательного завершения
	Посещение объекта
	1
	
	

	ПОЛНЫЙ ПАКЕТ 2
	

	ОБЩИЙ ИТОГ (ПАКЕТЫ 1 И 2)
	





ЮНИСЕФ будет предполагать, что участники тендера учли в своём предложении все причины, которые могут повлиять на цены. Таким образом, указанные выше расходы должны включать все затраты и выгоды, связанные с трудом, включая, но не ограничиваясь:
· накладные расходы и отчетность в головном офисе;
· Расходы на поездки на удалённые места;
· Время потеряно из-за непогоды;
· Бонусы и все другие стимулирующие выплаты;
· Вклад в сбор на обучение и все статуарные взносы;
· Взносы на ежегодные и государственные праздники;
· Тарифы и временные льготы на поездки;
· Службы безопасности и социального обеспечения;
· Страхование по компенсации работникам и ответственности третьих лиц, больничное или страхование в отношении них;
· Обязательства по выплатам по сокращению;
· Разрешение на инженерные инструменты и приборы;
· Использование, ремонт и обслуживание инженерных инструментов и приборов;
· Защитная одежда и защита персонала безопасности;
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