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I. Введение
В 2018 году Президент Кыргызской Республики утвердил Национальную Стратегию развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы. Основная ее цель – создать возможности для развития человеческого капитала, в том числе посредством образования и создания высокопродуктивных качественных рабочих мест, особенно в стратегических секторах. Первый этап реализации данной стратегии прописан в «Программе развития КР на 2018-22 годы», где установлены приоритеты для сектора образования: (i) повысить качество образования; (ii) повысить эффективность системы образования с точки зрения обучения навыкам, необходимым современной экономике; (iii) обеспечить школы современными учебно-методическими материалами и инновационными технологиями, (iv) повысить профессиональную квалификацию учителей. Последующие этапы развития прописаны в «Национальной стратегии развития сектора образования до 2030 года», в котором предусмотрены следующие приоритеты: (i) расширить доступ к дошкольному образованию и повысить качество соответствующих услуг; (ii) развить профессиональный потенциал учителей, чтобы они могли более эффективно обучать учащихся навыкам, включая междисциплинарные навыки (например, цифровая грамотность), и внедрить гибкую, доступную и недорогую систему непрерывного повышения квалификации; (iii) улучшить доступность и обеспечить использование цифровых учебно-методических материалов в школах; (iv) укрепить систему оценивания: дети должны проходить формативное оценивание; при проведении итогового оценивания необходимо исходить из компетенций, на развитие которых направлена учебная программа; для выявления и устранения недостатков системы необходимо проводить оценку результатов обучения на основе выборок.
Описание о целях и развития проекта

Цель проекта – оказание содействия в достижении целей Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы в секторе образования за счет расширения доступа к дошкольному образованию и повышения качества образования (например, стимулировав изучение компетенций высшего порядка, включая социально-эмоциональные навыки). Это позволит создать основу для адаптивного обучения, благодаря которому учащиеся приобретают навыки, необходимые для того, чтобы стать успешным современным работником. Помимо этого, в задачи проекта входит улучшение учебного процесса за счет использования цифровых материалов. Проект также старается улучшить измерение когнитивных и не когнитивных навыков и укрепить все три типа оценивания, изложенные в ПРСО 2026.

Проект состоит из двух компонентов, основной и компонент для поддержки реализации:
Компонент 1: Улучшение преподавания и обучения 
Целью этого компонента является обеспечение равноправного доступа к качественному дошкольному образованию и повышение эффективности учебного процесса в дошкольных учреждениях и средней школе. 
Подкомпонент 1.1: Улучшение уровня подготовки к школе среди детей, не имеющих равного доступа к образовательным услугам.
Цель подкомпонента – улучшение доступа к дошкольному образованию в бедных сельских районах (где нет доступа к таким услугам или нет совсем, или очень низкий) за счёт создания общинных детских садов (ОДС).
Подкомпонент 1.2: Повышение эффективности работы учителей.
Цель подкомпонента – повышение потенциала учителей дошкольных учреждений и средних школ с помощью более современной модели профессионального развития.
Подкомпонент 1.3: Поддержка учебного процесса с помощью технологий.
Цель подкомпонента – укрепление потенциала учителей для эффективного использования в учебном процессе цифровых ресурсов, которые в соответствии с новой учебной программой дополняют новые учебники.
Подкомпонент 1.4: Улучшение системы измерения результатов учебного процесса.
Целью подкомпонента является обеспечение дальнейшего развития системы измерения результатов учебного процесса и наращивание потенциала оценивания результатов обучения, учащихся с точки зрения когнитивных и навыков (с разбивкой по гендерной принадлежности).
Компонент 2: Управление реализацией для достижения результатов
Цель компонента заключается в поддержке реализации и управления проектной деятельностью, включая техническую, защитную и фидуциарную поддержку, а также мониторинг, оценку и отчётность.
II. Основные цели задания

Осуществление технического надзора по 11 объектам ОДС в строгом соответствии со СНиП, ГОСТ, настоящего Технического Задания, Положений, Постановлений, нормативных актов, и требованиями других действующих законодательств на территории Кыргызской Республики, в том числе:

Основными задачами (согласно перечню объектов ДОО) для Компании по осуществлению технического надзора являются:
2.1. Обеспечение качества выполняемых ремонтно-восстановительных работ;
2.2. Контроль качества используемых материалов – ведение входного контроля, проверка паспортов, сертификатов происхождения, образцов, технических характеристики, соблюдение правил перевозки и хранения;
2 .3. Контроль правильности оформления исполнительно-технической документации. 
2.4. Соблюдение сроков на всех этапах строительства/ремонтно-восстановительных работ - устранение отставаний от календарного графика и гарантирование сдачу объекта в срок

III. Объемы услуг

Функциональные обязанности Компании – консультанта по введению технического надзора и мониторинга ремонтно-строительных работ и (КТН) включают:
3.1 Изучает проектно-сметную и другую техническую документацию, а также контракты на строительные/ремонтно-восстановительные работы; 
3.2. Рассмотрение графика производства работ Подрядчика, при необходимости вносит корректировки и после одобрения предоставляет на рассмотрение ОКП при МП КР;
3.3. Инженер по техническому надзору должен постоянно находиться на назначенном строительном участке;
3.4. Проводит мониторинг соблюдения подрядчиком социальных мер защиты, в том числе техники безопасности и охраны труда на объектах строительства;
3.5. Проводит мониторинг исполнения подрядными компаниями планов управления окружающей и социальной средой (ПУОСС), контролирует своевременное предоставление отчетов по выполнению ПУОСС;
3.6. Проверяет качества строительных/ремонтно-восстановительных работ, поставляемых материалов, конструкций и оборудования, их соответствие ПСД, техническим спецификациям и стандартам; 
3.7. Рассматривает строительные чертежи, образцы материалов, представленные подрядчиком и в случае несоответствия с ПСД готовит рекомендации для принятия технического решения;
3.8. Ведет контроль за процессом скрытых работ; 
3.9. Принимает участие в оформлении и подписании актов освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций;
3.10. Осуществляет контроль за исполнительными схемами инженерных коммуникаций и подписывает акты испытаний; 
3.11 Регулярно проверяет объемы и количество выполненных работ и их соответствие ПСД, ведет накопительный учет физических работ и стоимостных показателей. В случае выявления отклонения объемов работ/материалов от ПСД, предоставляет рекомендации для корректировки проектной документации по согласованию с ОКП при МП КР и автором проекта; 
3.12. Подтверждает количество объемов выполненных работ в актах выполненных работ до предоставления подрядчиком заявок на оплату;
3.13. Подготавливает отчеты о ходе строительных/ремонтно-восстановительных работ;
3.14. Информирует Подрядчика в письменной форме о любых дефектах или несогласованных отклонениях через служебный меморандум и незамедлительно информирует ОКП при МП КР в случае отказа подрядчиков своевременно устранить выявленные дефекты; 
3.15. Своевременно информирует ОКП при МП КР, о возникших в процессе ведения ремонтно-восстановительных работ проблемах и предоставляет рекомендации по их устранению; 
3.16. Выдает предписания подрядчикам по устранению выявленных нарушений и дефектов при производстве работ и проверяет их исполнение в установленные самим сроки;
3.17. Ведет журнал технического надзора, а также контролирует и обеспечивает наличие необходимой и должным образом оформленной другой исполнительной технической документации (журнал производства работ, журнал проведения инструктажа по технике безопасности, акты скрытых работ, исполнительная сьемка и т.д.);  
3.18. Осуществляет техническую приемку законченных строительно-монтажных/ремонтно-восстановительных работ объектов, подтверждает необходимую техническую документацию;
3.19. Передает соответствующие документации по техническому надзору ОКП при МП КР по акту;
3.20. Другие обязанности, согласованные со специалистами ОКП при МП КР.

IV. Продолжительность задания
Период оказания услуг по техническому надзору составляет 4 месяца с момента подписания контракта.

V. Организация работы/Координация с заемщиком

Компания - консультант будет работать в тесном сотрудничестве с инженером и специалистами ОКП при МП КР, представлять ежемесячные отчеты о ходе реализации надзорной деятельности на согласование и утверждение инженеру ОКП при МП КР.

VI. Отчетность
Консультант будет отвечать перед координатором компонента 1.1 ОКП при МП КР. и инженером специалистом ОКП при МП КР. Первым контактным лицом является инженер специалист ОКП при МП КР, которому Консультант будет предоставлять отчеты за оказанные услуги. Консультант будет тесно сотрудничать с командой ОКП при МП КР. и автором проекта.
Ниже в таблице представлены отчеты, которые должны быть представлены консультантами, график их подачи и количество подаваемых электронных и твердых копий на русском языке. Финальный отчет предоставить на русском и английском языках.

	№
	Отчеты
	Время
	Кол-во
твердых копий

	1
	Первоначальный отчет
	В течение 2 недель после подписания контракта
	4

	2
	Ежемесячные отчеты о ходе работ
	В течение 1 недели после окончания предыдущего месяца
	4

	3
	Отчеты о завершении работ (Финальный отчет)
	Проект отчета: 2 недели после завершения работ.
Заключительный отчет: 2 недели после завершения.
	4

	4
	Отчет дефектного периода
	Отчет дефектного периода: через 2 недели после планового и внепланового посещения.
	4



6.1 Первоначальный отчет

Консультанты должны представить структуру штатного расписания Консультанта в офисе и на местах, календарный график выполнения услуг, процедуры подготовки, план транспортировки и испытания образцов согласно требованиям строительных норм и правил, законодательство Кыргызской Республики, указанных в разделе XII настоящего ТЗ, методологию проведения контроля качества работ, форматы документов для промежуточных платежей, ежемесячного отчета для утверждения ОК/РП и любые другие важные вопросы. Необходимо соблюсти требования, указанные в Разделе III, Объема услуг. 

6.2 Ежемесячные отчеты о ходе работ.

Консультанты должны представить ежемесячные отчеты о ходе работ в течение одной недели после окончания каждого месяца. Отчет вкратце будет включать следующее: (a) работы, выполненные за предыдущий месяц, согласно рабочему плану с указанием этапов выполнения различных работ вместе с фотографиями работ, (b) потраченная сумма, представленные счета на оплату, вариации контракта, связанные с изменениями в проекте, спецификациях или количествах; оценки средств, необходимых для завершения проекта (c) любые затруднения, технические и административные проблемы, возникающие на участке, ограничения, задержки, перерасход средств и любые нарушения на сайте мешающие достижению полной эффективности выполненных работ, и рекомендуемые меры по их устранению, (d) описание запланированных на следующий месяц работ, (e) выводы технических специалистов после выезда на объекты в течение месяца, а также краткое изложение выданных ими инструкций, и (f) важные посетители участка, (g) трудовой потенциал подрядчика; количества материалов, поставляемых на участок; дни неблагоприятной погоды; (h) статус соблюдения мер защиты. Во всех случаях отчет должен включать прогноз относительно завершения основных строительных работ и фотоотчет. Это включает фотоиллюстрации о прогрессе строительных работ.

6.3 Финальный отчет

Финальный отчет включает в себя окончательный отчет о выполненных строительно-монтажных работах, все «исполнительные чертежи», список предметов, которые должны возвращаться Заказчику и любых других важных вопросов.
Проект отчета, который должен быть представлен через 2 недели после завершения работ, а окончательный отчет должен быть представлен через 2 недели после окончания периода ответственности за дефекты и последующего выпуска Свидетельства об устранении дефектов.

6.4 Отчет за дефектный период.

Консультант должен предоставить Отчет дефектного периода через 2 недели после планового и внепланового посещения.
Отчет должен быть представлен на русском языке, подписанные в бумажной версии и на электронных носителях, отправлен на электронную почту инженера ОК/РП.  
Структура (типы и стандартность) отчетов должна быть согласована с ОК/РП. 


VII. Срок предоставления консультационных услуг
Продолжительность услуг по ведению технического надзора начнется после подписания контрактов на строительные работы. Расчетная общая продолжительность работы консультанта по заданию составляет 3 месяца, которая технически продолжается в течение всего строительного периода, и включает 1 (один) месяц до начала строительных работ на подготовку плана и графиков организации оказании услуг. По завершению строительно-монтажных работ, Консультант также будет оказывать услуги за ведение технического надзора в течение дефектного периода, который составляет 12 месяцев. В течение периода ответственности за дефекты, период и график оказания услуг предполагает проведение планового мониторинга один раз в каждые шесть месяцев и один раз внеплановое посещение по необходимости, связанной с выявлением дефектов эксплуатируемой организацией.
График оказания услуг Консультанта должен включать период строительства на все 11 объектов (приложение 1). 

Оценочный вклад ключевого персонала

	Ключевой персонал
	человеко-месяц (во время строительства)
	человеко-месяц (ПОД)

	Руководитель проекта (Север и Юг)
	1
	1

	Инженер по техническому надзору по Ошской область 
	1
	1

	Инженер по техническому надзору по Иссык Кульской и Чуйской областям
	1
	1

	Предполагаемый общий вклад персонала (человеко-месяц)
	6



ПОД – Период ответственности за дефекты. 


VIII. Оплата консультанту

Контракт, заключенный между Заказчиком и Консультантом для контроля за выполнением физических работ, является «Контрактом по фактическому отработанному времени». Платежи по контракту по фактически отработанному времени будут рассчитываться исходя из фактического времени, затраченного на выполнение задания. 
По итоговой сумме: Количество (объемы) выполненных работ будут использоваться при подготовке ежемесячных платежных сертификатов после утверждения ОКП при МП КР и предоставления надлежащей документации. По завершению работ и периода ответственности за дефекты, работы будут пересмотрены и будет подготовлен итоговая сумма, как описано в контракте на выполнение работ.


IX.Квалификационные требования: 

· [bookmark: _Hlk213158356]Опыт ведения технического надзора за схожими по характеру работ объектами (не менее 2 контрактов);
· Опыт работы в аналогичной области не менее 5 лет.
· Опыт работы в проектах, финансируемых международной донорской организацией (не менее 2 контрактов)
Технические и финансовые предложения должны соответствовать следующим требованиям к методологии/рабочему плану и ключевому персоналу:
Следующий диапазон баллов, присуждаемых каждой из перечисленных позиций, должен быть определен с учетом трех подкритериев и соответствующих процентных весов:
• Адекватность и качество предложенной методологии и плана работы согласно Техническому заданию – 20 баллов.
• Релевантный опыт и квалификация ключевого персонала – 80 баллов.
В состав команды должны входить как максимум следующие ключевые специалисты с требуемой квалификацией


	№ п/п
	Ключевые специалисты:
	Общая квалификация - 30 %
	Общий опыт - 30 %
	Определенный опыт - 40 %
	Баллы

	1
	Менеджер (Руководитель)

	Высшее образование в области строительства, инженерии или аналогичных областях
	Опыт работы в международных проектах в сфере технического надзора, строительства гражданских зданий и сооружений;

	Не менее трех завершенных подобных проектов (имя заказчика и контактные данные)

	20

	2
	Инженер-строитель и промышленник

	Высшее образование/сертификат инженера-строителя инженерных служб
	Опыт работы в международных проектах в сфере технического надзора

	Не менее трех завершенных подобных проектов (имя заказчика и контактные данные)

	20

	3
	Инженер-строитель промышленник

	 Высшее образование/аттестат инженера-строителя инженерных коммуникаций Высшее образование
(Диплом/сертификат)
	Опыт работы в международных проектах в сфере технического надзора

	 Не менее трех завершенных подобных проектов (имя заказчика и контактные данные)
)
	20

	4
	Инженер-строитель и промышленник

	Высшее образование/сертификат инженера-строителя инженерных служб
	Опыт работы в международных проектах в сфере технического надзора

	Не менее трех завершенных аналогичных проектов (имя заказчика и контактные данные
)
	20

	5
	Бухгалтер

	Высшее образование (диплом/сертификат)
	Опыт работы в международных проектах

	Не менее трех завершенных подобных проектов (имя заказчика и контактные данные)

	20



X. Применяемое законодательство и технические положения

Строительные нормы и правила, законодательство Кыргызской Республики:
Технический надзор и мониторинг за строительством должен проводиться в соответствии с нормативными правовыми и техническими актами, действующими на территории Кыргызской Республики.
Список используемых нормативных правовых актов и документов:
· Закон Кыргызской Республики «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики»;
· Закон Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике»;
· Закон Кыргызской Республики «Технический регламент. Безопасность зданий и сооружений»;
· «Положение о порядке выдачи документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и оценки соответствия вводимых в эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике», утв. постановлением Кабинета министров ПКР от 10 мая 2024 года №240
· Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о классификации характеристик объектов строительства и порядке проведения государственного архитектурно-строительного надзора за объектами строительства, реконструкции и иными изменениями объектов недвижимости в Кыргызской Республике» от 10 февраля 2009 года № 95, в редакции от 2 октября 2019 года №514;
· Положение о техническом надзоре, независимой инженерной организации, техническом аудите в строительстве, утвержденное приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно- коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики от 15 декабря 2017 года №11-нпа;
· Положение о системе нормативных документов в строительстве, утвержденное приказом Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно- коммунального хозяйства при ПКР от 11 июня 2018 года № 13-нпа;
· СН КР 12-01:2018 «Безопасность труда в строительстве»;
· СН КР 12-02:2018 «Организация строительного производства»;
· СН КР 35-01:2018 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья»;
· СН КР 31-04:2018 «Общественные здания и сооружения»;
· СНиП КР 31-08-2013 «Школьные здания. Нормы проектирования»;
· СН КР 20-02:2018 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования»;
· СНиП КР 11-01-98 «Инженерные изыскания под различные виды строительства»;
· СН КР 21-02:2018 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· СНиП КР 41-01:2015 «Проектирование систем газоснабжения»;
· КМС 1.5- 2017 Национальная система стандартизации Кыргызской Республики. Национальные стандарты. Правила построения, изложения, оформления и обозначения;
· и другие нормативные документы, действующие на территории КР.

Список дополнительных объектов для проведение ремонтных работ и поставки мебели по проекту «Укрепление основ обучения» с целью увеличения дополнительного охвата детей 

	[bookmark: _Hlk196402781]Район
	№
	Наименование и адрес объекта

	Кол-во детей
	Ремонт комнат
	Ремонт сан узлов и других помещений

	Контактные номера ответственных лиц

	ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

	Кемин
	1
	Город Орловка, мкр. Металлург, здания детсада «Теремок»
	100
	2
	1
	0505 569-951

	
	2
	с. Ильич, здание сш им. «А. Бакаева» ул. Школьная,б/н
	50
	1
	не требуется
	0501 060-977

	Аламудун
	3
	с. Виноградное, здание сш №2 ул. Спортивная, 41
	100
	2
	не требуется
	0772 265-943

	
	4
	с. Гроздь, здание а/окмоту
	50
	2
	1
	0770 508-110

	
	5
	с. Кызыл-Бирдик
Здание начальной школы Горная маевка
	50
	1
	не требуется
	0707 754-588

	Москва
	6
	с. Кыз-Моло здание д/с ул. Школьная №1
	50
	1
	не требуется
	0220 678-287

	
	
	Итого:
	400
	9
	2
	

	ИССЫК КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

	Ак-Суу
	7
	с. Тепке административное здание
	50
	2
	1
	0709 649-438

	
	8
	с. Ново-Вознесеновка, здания детсада сш им. «М. Жусупова» 
	60
	2
	1
	0700 545-003

	
	
	Итого:
	110
	4
	2
	

	ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ

	Кара-Кулжа
	9
	с. Ылай -Талаа пришкольный ОДС “Балазат”
	50
	1
	не требуется
	0709 600-455

	
	10
	с. Кара-Кочкор здание мечети
	100
	2
	не требуется
	0502 127-175

	Кара-Суу
	11
	с. Таджик-Абад, здания детсада им. «Ак-Кеме-Нуру»
	50
	1
	не требуется
	0556 020-240

	Итого:
	200
	5
	0
	

	ВСЕГО:
	710
	18
	4
	



- Ошской области - 3
- Чуйская области – 6
- Иссык Кульская область - 2
Всего 11 объектов, отнесенные на реализации в 2025 г. 
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