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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Контракт
	КР: Проект «Электрификация городского транспорта»

	Специализация
	Управление окружающей средой, строительный надзор и соблюдение Положения АБР о политике по защитным мерам в редакции 2009 года и требований национального законодательства.

Специалист по экологическим защитным мерам (ОРП)

	Источник
	Национальный
	Категория
	

	Общая информация о проекте
Город Бишкек – это столица и экономический центр Кыргызской Республики. С 2000 года в городе отмечается постоянный прирост населения примерно на 1,5% ежегодно, и в 2019 году общая численность населения составила 1,02 млн человек. Бишкек, на долю которого приходится 40% ВВП страны и одна шестая часть населения Кыргызстана, в последние годы быстро развивался. Этот рост привел к быстрому увеличению моторизации и сопровождался постепенным переходом от систем общественного автобусного транспорта к частным микроавтобусам и личным пассажирским автомобилям. Результатом этих изменений стало значительное увеличение загруженности дорог в пределах города, серьезное загрязнение воздуха и сохранение высокого уровня энергетической зависимости страны. Если эти проблемы останутся нерешенными, они приведут к ухудшению экологии и условий жизни в городе, нанесут ущерб здоровью населения и, в конечном итоге, затормозят экономический рост.
Данный проект представляет собой первый шаг на пути к долгосрочной электрификации транспортного сектора Кыргызстана. Проект увеличит долю низкоэмиссионных и энергоэффективных крупных автобусов в секторе общественного транспорта Бишкека за счет замены устаревших традиционных автобусов и троллейбусов на электробусы. Учитывая высокую долю возобновляемых источников энергии в энергетическом секторе Кыргызской Республики, проект будет использовать преимущества низкого уровня загрязнения воздуха - ТЧ2,5, оксидов серы (SOX), оксидов азота (NOX) – и выбросов парниковых газов на уровне генерации для инициирования долгосрочного перехода к экологически и экономически устойчивому транспортному сектору в Бишкеке[footnoteRef:2]. [2:  Кыргызская Республика демонстрирует один из самых низких коэффициентов выбросов в регионе – 0,18 кгCO2/кВтч] 

Проект будет реализован совместно с мэрией города Бишкека (МГБ), которая будет выступать в качестве исполнительного агентства (ИА). Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек (ДТиРДТИ) и МП «Бишкекский городской транспорт» (БГТ) при ДТиРДТИ будут выступать в качестве реализующих агентств (РА). МП «БГТ» будет отвечать за реализацию компонентов 1 и 2 проекта, а ДТиРДТИ - за осуществление компонентов 3 и 4 проекта. 
Два Реализующих агентства совместно учредили Отдел реализации проекта (ОРП), консультанты которого тесно работают и взаимодействуют с указанными двумя агентствами с целью обеспечения успешной реализации проекта. ОРП будет возглавляться опытным директором, который будут отвечать за реализацию всех компонентов проекта. Все консультанты ОРП подчиняются Консультанту по управлению / реализации проекта, который будет отчитываться перед Директором ОРП и координатором АБР по проекту.
Проект состоит из четырех основных компонентов. Компонент 1: (i) закупка 120 аккумуляторных электрических автобусов, (ii) 3-летний план надзора за техническим обслуживанием, и (iii) соответствующие запасные части и (iv) один эвакуатор. Компонент 2 направлен на модернизацию двух троллейбусных депо, включая: (i) строительство защищенных от непогоды парковочных мест, (ii) установку современной зарядной инфраструктуры, а также компактных подстанций, в том числе модернизацию существующей подстанции, (iii) подключение депо к электросети, и (iv) частичную реконструкцию покрытия. В рамках реализации Компонента 3 проекта будет создан демонстрационный коридор протяженностью 3,7 км, на котором будут опробованы меры по развитию «зеленой» мобильности. Данные меры включают: (i) выделенную полосу для автобусов, (ii) качественные объекты для передвижения пешеходов и велосипедистов, (iii) объекты благоустройства общественных пространств, (iv) элементы организации дорожного движения, и (v) систему организации и управления парковками. Реализация пилотного «зеленого» коридора мобильности нацелена на разработку типового решения для последующего воспроизведения в других районах Бишкека. Компонент 4 Проекта будет направлен на устойчивость функционирования системы автобусного транспорта в г. Бишкек за счет: (i) институциональной поддержки МГБ, БГТ и ГУОБДД; (ii) рекомендаций по развитию и оптимизации управления городской мобильностью, (iii) разработки модели транспортного спроса, (iv) составления план оптимизации маршрутной сети автобусного транспорта, и (v) разработки городской стратегии управления парковками.

	Задача / цель задания:
Специалист по экологическим защитным мерам Отдела реализации проекта оказывает содействие ОРП в обеспечении реализации Проекта в соответствии с: требованиями Положения АБР о политике по защитным мерам (2009 г.), действующего законодательства и нормативных актов Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды, одобренного Первоначального экологического обследования (ПЭО), Плана управления окружающей средой (ПУОС), а также с требованиями контрактов и иных проектных документов. 

	Объем работы:
Обязанности Специалиста по экологическим защитным мерам, в частности, включают следующие направления:
(i) Обеспечивает реализацию экологических защитных мер в соответствии с Положением о политике по защитным мерам (SPS) Азиатского банка развития, кредитным и грантовым соглашениями, Руководством по администрированию проекта и соответствующими разрешительными документами, предусмотренными законом;
(ii) Регулярно предоставляет Директору ОРП информацию о соблюдении защитных мер, проблемах/вопросах, пробелах в реализации, приводящих к несоблюдению или неудовлетворительной реализации мер, а также о рекомендуемых действиях;
(iii) Обеспечивает подготовку нового документа ПЭО/IEE на основе подробных инженерных проектов и рекомендаций технических исследований для «зеленого» коридора мобильности, а также координирует его с КСН до подачи в АБР. 
(iv) Проверяет и обеспечивает качество обновленного/окончательного ПЭО/IEE и представляет его в АБР для утверждения и публикации на веб-сайте АБР.
(v) Обеспечивает раскрытие утвержденного ПЭО/IEE на вебсайтах ОРП, а также размещение соответствующей информации в общественно доступных местах в форме, понятной для местного населения. 
(vi) Обеспечивает получение всех необходимых разрешительных документов, справок об отсутствии претензий и т. д. до начала работ и соблюдение положений и условий в ходе реализации.
(vii) Организовывает ознакомительный семинар для сотрудников ОРП, КСН и подрядчиков, участвующих в реализации проекта, по следующим вопросам: (a) Положение о политике по защитным мерам АБР, (b), законы и нормативные акты Кыргызской Республики в области охраны окружающей среды, (c) основные трудовые стандарты, (d) охрана труда и техника безопасности (ОТиТБ), (e) реализация ПУОС, особенно обращение с отходами, работа в густонаселенных районах, связи с общественностью и постоянные консультации, механизм рассмотрения жалоб и т. д.
(viii) Обеспечивает включение ПЭО и ПУОС в тендерную документацию и контракты;
(ix) Оказывать содействие в подготовке и оценке тендерной документации на строительство с целью обеспечения включения мер по смягчению воздействия, предусмотренных в ПЭО и ПУОС, а также иных требований, в том числе наличие у подрядчика персонала и бюджета, необходимых для соблюдения требований в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности (EHS).
(x) Обеспечивает объяснения участникам тендера положений ПУОС и требований по соблюдению (i) ПЭО; (ii) соглашения/условий о предоставлении кредита/гранта и (iii) Руководства по администрированию проекта на предтендерном совещании и при заключении контракта;
(xi) Обеспечивает, чтобы в конкурсных заявках закладывались достаточные финансовые средства и количество сотрудников для реализации экологических защитных мер при содействии КСН;
(xii) Проводит ознакомление подрядчиков и субподрядчиков о защитных мерах до начала работ с тем, чтобы подготовить их к реализации ПУОС/ПУОС для конкретного участка (SSEMP), и о требованиях экологического мониторинга; принимает незамедлительные меры по устранению непредвиденных неблагоприятных воздействий или неэффективных мер по смягчению последствий, выявленных в ходе реализации;
(xiii) Координирует с КСН проведение необходимых экологических исследований и составление отчетов в соответствии с РАП, ПЭО или в соответствии с требованиями Положения АБР и/или государственных органов КР;
(xiv) Проверяет и согласовывает ПУОС подрядчика для конкретного участка и проверяет исходное состояние строительной площадки до начала работ;
(xv) Ведет учет документации, связанной с EHS и жалобами/претензиями, в соответствии с требованиями АБР и соответствующих государственных органов; 
(xvi) Взаимодействует с заинтересованными сторонами и проводит конструктивные консультации с затронутыми лицами в рамках подготовки/ окончательной доработки ПЭО и на протяжении всего периода реализации проекта;
(xvii) Своевременно рассматривает любые жалобы, поступившие через систему рассмотрения жалоб;
(xviii) Дает указания и инструктирует КСН по вопросам подготовки ежедневных контрольных перечней и разработки руководящих указаний по передовой практике для оказания содействия подрядчикам в реализации положений ПЭО и ПУОС;
(xix) Координирует с КСН и подрядчиками вопросы осуществления экологического мониторинга и предоставления отчетности в предпроектный, строительный и после-проектный периоды;
(xx) Рассматривает направляемые КСН и подрядчиками документы и обеспечивает их надлежащее качество и удовлетворительное содержание до подачи в АБР и (или) государственные органы;
(xxi) Готовит полугодовые отчеты по мониторингу и отражает экологические вопросы в квартальных отчетах о ходе реализации проекта; 
(xxii) Готовит планы корректирующих мероприятий с указанием сроков и обеспечивает их своевременное выполнение;
(xxiii) Информирует Директора ОРП и АБР о любых несчастных случаях на рабочем месте на участках проекта, и координирует с сотрудниками подрядчика действия по EHS для принятия корректирующих мероприятий; 
(xxiv) Координирует с КСН осуществление ежедневного надзора и мониторинга выполнения подрядчиком SSEMP;
(xxv) Участвует во всех встречах по проекту между ОРП, КСН и Подрядчиком для обсуждения вопросов соблюдения требований EHS, и других проблем, вопросов, случаев несоблюдения требований, принятия корректирующих мероприятий и актуальной информации о проекте;
(xxvi) Выдает разрешения на проведение подрядчиком мероприятий после завершения строительства, как указано в ПУОС/SSEMP;
(xxvii) Поддерживает связь с органами по охране окружающей среды и заинтересованными сторонами проекта; и
(xxviii) Выполняет другие задачи по указанию директора ОРП.

Условия работы:
Специалист по экологическим защитным мерам будет работать в офисе ОРП в г. Бишкек, предоставленном Исполнительным агентством/ Реализующим агентством.
Результаты / требования к отчетности:
Специалист по экологическим защитным мерам будет преимущественно подотчетен Директору ОРП, в том числе Реализующему агентству и АБР.  
Срок назначения:
Эта должность предполагает частичную занятость и будет выполняться на протяжении всего планового периода реализации проекта. Первые три месяца - испытательный срок.
Квалификация и опыт:
1. Высшее образование в области экологии, охраны окружающей среды, экологического проектирования или смежных наук.
2. Не менее 5 лет соответствующего профессионального опыта в области экологического управления, экологических защитных мер, строительного надзора или мониторинга соблюдения требований. Опыт участия в проектах, финансируемых международными финансовыми организациями или другими партнерами в области развития, будет считаться преимуществом.
3. Наличие сертификата по охране труда и технике безопасности (NEBOSH, IOSH или аналогичного сертификата) будет считаться преимуществом.
4. Свободное владение русским языком. Хорошее владение письменным и устным английским языком будет считаться преимуществом.
5. Хорошие навыки работы на компьютере и знание всех приложений Microsoft Office.
6. Знание кыргызского языка является преимуществом. 


	Место назначения:
	Дни/ Месяцы 
	Предположительные даты

	
Основное место предоставления услуг – офис ОРП в г. Бишкек.
	
12 месяцев
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